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工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

鏡

自）埼玉県久喜市下早見　至）茨城県つくば市柳橋

　１）　発注年月　　　　　令和 8年 4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　北首都国道事務所　工務課                　　　　　

　３）　工事番号　　　　　2025010002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　１式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  274日間 　　　　自　　　令和 8年 7月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 9年 3月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　茨城県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　筑西地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道４６８号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 8年 5月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2026年 5月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2026年 5月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　     11,882,420 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 8年 4月22日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

               国土交通省 関東地方整備局



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

式         1         87,626,492

　巡視･巡回工

　

式         1          2,144,800

　　道路巡回工

　　

式         1          2,144,800

　　　通常巡回

　　　

巡回6.5時間/回

回        40           53,620         2,144,800

単-1号

　応急処理工

　

式         1         71,390,022

　　応急処理作業工

　　

式         1         71,390,022

　　　応急作業

　　　

式         1         71,390,022

内-1号

　借地復旧工

　

式         1          8,393,670

　　借地復旧工

　　(1)

畑

式         1          6,821,950

　　　借地復旧

　　　

式         1          6,821,950

内-2号

　　借地復旧工

　　(2)

その他

式         1          1,571,720

　　　借地復旧

　　　

式         1          1,571,720

内-3号

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　仮設工

　

式         1          5,698,000

　　交通管理工

　　

式         1          5,698,000

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日       308           18,500         5,698,000

単-2号

直接工事費

式         1         87,626,492

共通仮設費

式         1          5,730,000

　共通仮設費

　

式         1            628,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            628,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,102,000

純工事費

式         1         93,356,492

　現場管理費

　

式         1         27,922,000

工事原価

式         1        121,278,492

　一般管理費等

　

式         1         20,291,508

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

工事価格

式         1        141,570,000

消費税相当額

式         1         14,157,000

工事費計

式         1        155,727,000

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
応急作業 2026.05

第  1号内訳書 2026.05

1.000-00-00-2-0

【労務費】

土木一般世話役  

人       355           32,200        11,431,000   

運転手（特殊）  

人        21           30,300           636,300   

運転手（一般）  

人       228           24,800         5,654,400   

特殊作業員  

人       814           27,200        22,140,800   

普通作業員  

人       542           25,400        13,766,800   

【機械経費】運転手・燃料

含まず(機械損料15欄)

小型バックホウ（クローラ 排ガス第２次　バケット容量０．１１ｍ３吊０．８ｔ

型）標準・クレーン機能付

供用日        21            5,900           123,900   

ダンプトラック［オンロー 通称２ｔ積級

ド・ディーゼル］

供用日         2            6,490            12,980   

ダンプトラック［オンロー タイヤ(供用日当り)

ド・ディーゼル］

供用日         2              307               614   

ダンプトラック［オンロー 通称４ｔ積級

ド・ディーゼル］

供用日        10            9,760            97,600   

ダンプトラック［オンロー タイヤ(供用日当り)

ド・ディーゼル］

供用日        10              433             4,330   

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
応急作業 2026.05

第  1号内訳書 2026.05

1.000-00-00-2-0

トラック［クレーン装置付 通称２ｔ積級　吊能力２．０ｔ

］

供用日         8            7,100            56,800   

トラック［クレーン装置付 通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ

］

供用日        13           11,200           145,600   

パッカー車［回転式］ ４．０ｍ３

供用日       187           14,100         2,636,700   

草刈機［肩掛式］ カッタ径２５５ｍｍ

供用日       769              178           136,882   

草刈機［ハンドガイド式・ 簡易搭乗型　刈幅１５０ｃｍ

笹／ヨシ等用］

供用日        21            9,570           200,970   

側溝清掃車［ブロワ式］ ホッパ収集容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ

供用日         8           60,600           484,800   

発動発電機［ガソリンエン ２ｋＶＡ

ジン駆動］

供用日         2              273               546   

チェンソー［ガソリンエン 鋸長５００ｍｍ　エンジン排気量０．０６０Ｌ

ジン］

供用日        24              449            10,776   

【処分費】

処分費(t) 木くず(刈草等)

ｔ       124           67,000         8,308,000   

(参考処分費:67,000円/t)

処分費(t) 汚泥(植栽土)

ｔ        60           50,000         3,000,000   

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
応急作業 2026.05

第  1号内訳書 2026.05

1.000-00-00-2-0

(参考処分費:50,000円/t)

【燃料】

ガソリン レギュラー

Ｌ     4,091              152           621,832   

軽油  

Ｌ    12,621              152         1,918,392   

        合  計

     71,390,022   

               国土交通省 関東地方整備局- 3 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
借地復旧 2026.05

第  2号内訳書 2026.05

1.000-00-00-2-0

【労務費】

土木一般世話役  

人         1           32,200            32,200   

運転手（一般）  

人        71           24,800         1,760,800   

運転手（特殊）  

人        23           30,300           696,900   

普通作業員  

人        27           25,400           685,800   

【機械経費】運転手・燃料

含まず(機械損料15欄)

バックホウ（クローラ型） 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３

［標準型］

供用日        23           10,200           234,600   

ダンプトラック［オンロー 通称１０ｔ積級

ド・ディーゼル］

供用日        71           23,600         1,675,600   

ダンプトラック［オンロー タイヤ(供用日当り)

ド・ディーゼル］

供用日        71            1,230            87,330   

【運搬･処分費】

廃棄物運搬 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道運搬距離概ね25km

回         1           26,000            26,000   

(参考運搬費:26,000円/回)

               国土交通省 関東地方整備局- 4 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
借地復旧 2026.05

第  2号内訳書 2026.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  ｍ３        21.32        22,000           469,040   

(参考処分費:22,000円/m3)

【燃料費】

軽油  

Ｌ     7,590              152         1,153,680   

        合  計

      6,821,950   

               国土交通省 関東地方整備局- 5 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
借地復旧 2026.05

第  3号内訳書 2026.05

1.000-00-00-2-0

【労務費】

土木一般世話役  

人         1           32,200            32,200   

運転手（一般）  

人        16           24,800           396,800   

運転手（特殊）  

人         5           30,300           151,500   

普通作業員  

人         6           25,400           152,400   

【機械経費】運転手・燃料

含まず(機械損料15欄)

バックホウ（クローラ型） 排出ガス対策型（第２次）バケット容量０．４５ｍ３

［標準型］

供用日         5           10,200            51,000   

ダンプトラック［オンロー 通称１０ｔ積級

ド・ディーゼル］

供用日        16           23,600           377,600   

ダンプトラック［オンロー タイヤ(供用日当り)

ド・ディーゼル］

供用日        16            1,230            19,680   

【運搬･処分費】

廃棄物運搬 4tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道運搬距離概ね25km

回         1           26,000            26,000   

(参考運搬費:26,000円/回)

               国土交通省 関東地方整備局- 6 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
借地復旧 2026.05

第  3号内訳書 2026.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類  ｍ３         4.79        22,000           105,380   

(参考処分費:22,000円/m3)

【燃料費】

軽油  

Ｌ     1,705              152           259,160   

        合  計

      1,571,720   

               国土交通省 関東地方整備局- 7 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2026.05

2026.05

1.000-00-00-2-0

単－1号

通常巡回 巡回6.5時間/回

回

        1           53,620   

【労務費】

土木一般世話役  

人         0.812        32,200            26,146.4 

運転手（一般）  

人         0.812        24,800            20,137.6 

【機械経費】運転手・燃料含まず(機械損料13欄)

ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間         6.5            718             4,667   

【燃料費】

ガソリン レギュラー

Ｌ        17.55           152             2,667.6 

               計

         53,618.6 

               単価

       53,620   円／回

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2026.05

2026.05

1.000-00-00-2-0

単－2号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           18,500   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           18,500            18,500   

               計

         18,500   

               単価

       18,500   円／人日

               国土交通省 関東地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2026.05

2026.05

1.000-00-00-2-0

処分費(t) 汚泥(植栽土)

ｔ

        1           50,000   

処分費(t)泥土

ｔ         1           50,000            50,000   

2026.05

2026.05

1.000-00-00-2-0

処分費(t) 木くず(刈草等)

ｔ

        1           67,000   

処分費(ｔ)木くず(刈草等)

ｔ         1           67,000            67,000   

               計

         67,000   

               単価

       67,000   円／ｔ

               計

         50,000   

               単価

       50,000   円／ｔ

               国土交通省 関東地方整備局



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2026.05

2026.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

 ｍ３

      100           22,000   

処分費(m3)廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

 ｍ３       100           22,000         2,200,000   

2026.05

2026.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

 ｍ３

      100           22,000   

処分費(m3)廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

 ｍ３       100           22,000         2,200,000   

               計

      2,200,000   

               単価

       22,000   円／ｍ３

               計

      2,200,000   

               単価

       22,000   円／ｍ３

               国土交通省 関東地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2026.05

2026.05

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,500   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,500            18,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         18,500   

               単価

       18,500   円／人日

               国土交通省 関東地方整備局



( 6)工事原価 (18)工場製作原価

( 3)+( 4)+( 5)+(18) (16)+(17)

(7')一般管理費等(計上額) )

(17)工場管理費

(( 7)一般管理費等(計算額)

( 1)+( 2)

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

請負工事費計算書

( 1)直接工事費

( 2)共通仮設費

( 4)現場管理費

(16)工場製作純工事費

( 3)純工事費

)

(12)請負工事価格

(8')その他費目計

(10)+(11)

(13)入札書比較価格

(11)消費税相当額

(請負工事費の100/

(14)調査基準価格

(15)調査基準価格の100/

(万円未満切り捨て)

(10)工事価格

( 9)業務委託料等

( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

（　当　　初　）

     87,626,492

      5,730,000

     93,356,492

     27,922,000

              0

    121,278,492

     20,291,508      20,298,905

              0

    141,570,000

     14,157,000

    155,727,000

110

    141,570,000

    141,988,000

110     129,080,000

              0

              0

              0

              0

( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用

               国土交通省 関東地方整備局- 1 -



管理費区分５ （一般管理費等のみ対象額）

管理費区分９ （間接費非対象額)

管理費区分Ｔ

共通仮設費（率分）

無償貸付機械評価額（＋）

（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）

共通仮設費対象額

現工事 合算工事

全処分費等を除く共通仮設費対象額

対象額  支  給  品（＋）

対象工事費に含まれる全処分費額

主たる工種

単独（追加工事）： 合算工事：

対象工事費 直接工事費

（工場原価）

事業損失

管理費区分２，７

単独（追加工事） 現工事 合算工事

非対象額計（－）

管理費区分１

単独（追加工事）

準備費

）

率（補正前）

（

率（補正後）

調整工事計上額

比較結果

施工地域等補正

Ａ当該追加工事

共通仮設費

道路維持工事 0

     87,626,492      87,626,492               0               0

     11,882,420               0               0

      9,253,626

              0

              0

              0

              0

      9,253,626 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

              0

              0

     78,372,866               0               0

     75,744,072               0               0

           6.51　%            0   　%

           0   　%

           6.51　%

       5,102,000               0               0

              0              0               0 

計上額

ICT施工補正            1   

               国土交通省 関東地方整備局



（間接費非対象額）管理費区分９

（一般管理費等のみ対象額）

計上額

（工場原価）

Ａ当該追加工事

管理費区分Ｔ

管理費区分５

調整工事計上額

管理費区分２，７

（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）管理費区分１

非対象額計（－）

直接工事費現場環境改善費対象工事費

比較結果

現場環境改善費

率（補正後）

施工地域等補正

率（補正前）

（直接工事費に含まれる処分費等）

合算工事現工事   単独（追加工事）

対象額  支  給  品（＋）

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

     75,744,072      87,626,492

     11,882,420

              0

              0

              0

              0

     11,882,420

              0

              0

     75,744,072               0               0

        0.83　%         0   　%            0   　%

        市街地以外

        0.83　%

        628,000               0               0

              0

              0               0 

               国土交通省 関東地方整備局



安全費

共通仮設費（積上分）

運搬費 準備費 事業損失防止施設費

役務費 技術管理費

共通仮設費計

共通仮設費

              0

              0               0               0

              0               0               0

              0               0

      5,730,000

営繕費 現場環境改善費

               国土交通省 関東地方整備局



施工地域等補正

率（補正後）

（一般管理費等のみ対象額）

現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）

管理費区分９

現場管理費対象純工事費

（間接費非対象額）

管理費区分Ｔ

管理費区分５

施工時期補正

砂防・地すべり補正

 )

対象額   支  給  品（＋）

率（補正前）

全処分費等を除く

合算工事現工事単独（追加工事）

（

比較結果

調整工事計上額

Ａ

緊急工事補正

当該追加工事

（工場原価）

(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）

非対象額計（－）

管理費区分２，７

単独（追加工事）純工事費 単独（追加工事）共通仮設費単独（追加工事）直接工事費

現場管理費

      93,356,492       87,626,492        5,730,000

       9,253,626

               0

               0

               0

       9,253,626 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

               0

無償貸付機械等評価額（＋)                0

      84,102,866                0                0

      81,474,072                0                0

  33.2  %    0    %    0    %

   0    %

   0    %

   0    %

   0    %    0    %

  33.2  %    0    %

      27,922,000                0                0

               0               0                0 

計上額

       6,073,353

熱中症補正    0    % ICT施工補正    1   

               国土交通省 関東地方整備局



（支給品を除く間接費非対象額）

契約保証に係る一般管理費対象工事原価

財団法人等による補正係数

現工事前払金支出割合による補正係数

（調整工事入力で使用）

合算工事一般管理費等対象工事原価

全処分費等を除く

合算工事現工事単独（追加工事）

契約保証に係る補正値

管理費区分Ｔ

現工事

管理費区分９

非対象額計（－）

現場管理費純工事費

工事原価

主工種契約区分発注年月

回変更第工事番号事務所名

一般管理費等対象工事原価

調査基準価格

業務委託料等

合算工事

調査基準価格の100/

一般管理費率

単独（追加工事）

）（

現工事

一般管理費等（当初)

北首都国道事務所　工務課 2025010002  0

令和08年04月 単年度（繰越を含む）の分任官 道路維持工事

    121,278,492

     93,356,492      27,922,000               0

      9,253,626

              0

      9,253,626 全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額

    112,024,866               0               0

    109,396,072               0               0

  1   

  1   

    112,024,866

  0.04  %

 18.08  %   0     %   0     %

     20,291,508

              0

    141,988,000

110     129,080,000 ( 91.18  %)

一般管理費

工期延長等に伴う現場維持費

               国土交通省 関東地方整備局



工 事 名

工   事   数   量   総   括   表

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

               国土交通省 関東地方整備局

                北首都国道事務所　工務課



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事 ( 当    初 )

道路維持

式         1    

　巡視･巡回工

　

　 式         1    

　　道路巡回工

　　

　　 式         1    

　　　通常巡回

　　　

　　　

巡回6.5時間/回

回        40    

　応急処理工

　

　 式         1    

　　応急処理作業工

　　

　　 式         1    

　　　応急作業

　　　

　　　 式         1    

　借地復旧工

　

　 式         1    

　　借地復旧工

　　(1)

　　

畑

式         1    

　　　借地復旧

　　　

　　　 式         1    

　　借地復旧工

　　(2)

　　

その他

式         1    

               国土交通省 関東地方整備局



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事 ( 当    初 )

　　　借地復旧

　　　

　　　 式         1    

　仮設工

　

　 式         1    

　　交通管理工

　　

　　 式         1    

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　

交通誘導警備員B

式         1    

直接工事費

式         1    

共通仮設費

式         1    

　共通仮設費

　

　 式         1    

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1    

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1    

純工事費

式         1    

　現場管理費

　

　 式         1    

               国土交通省 関東地方整備局



工事名

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘要

工事数量総括表

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事 ( 当    初 )

工事原価

式         1    

　一般管理費等

　

　 式         1    

工事価格

式         1    

消費税相当額

式         1    

工事費計

式         1    

               国土交通省 関東地方整備局
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第１章 総則 
 
第１条 適 用 

１．この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和８年度版）(以下「共通仕
様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。 

２．この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。 
３．この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードする
ものとする。 
URL https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html 

４．本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載の
とおりとする。 

 
第２条 主任技術者等  

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述
した配置予定の技術者でなければならない。 
 

第３条 主任技術者等の専任期間 
１．契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設
置を要しない。 

  ２．契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入
又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明
確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 

  ３．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手
続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確
にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検
査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通
知書」等における日付）とする。 

４．主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離
れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとす
る。 

 
第４条 専任特例２号の場合の監理技術者の配置  

１．本工事において、建設業法第 26 条第３項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以
下、「専任特例２号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～
（９）の要件を全て満たさなければならない。 

（１）建設業法第 26 条第３項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技
術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や
実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業
法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号の場合の監理技術者に求める技
術検定種目と同じであること。 

（３）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 
（４）同一の専任特例２号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件

までとする。なお、専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼
務することは出来ない。 
（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する
複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一
体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。） 

（５）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は茨城県内又は埼玉県内の工事でな
ければならない。 

（６）専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及
び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

（７）専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であ
ること。 

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 
（９）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事でなければな

らない。 
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２．現場の安全管理体制について、平成 7 年 4 月 21 日付基発第 2 6 7 号の 2「元方事業者に
よる建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、そ
の事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。 

３．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術
者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。 

（１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写し
など） 

（２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、
市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決
定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可）） 

（３）専任特例２号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮ
Ｓの写し） 

４．本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術
者補佐を配置する事となった場合、第１項（６）～（８）について施工計画書へ記載し、提
出すること。 

５．本工事において、専任特例２号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合
又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行う
こと。 

 
第５条 作業責任者 

本作業の作業責任者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の
技術者でなければならない。 

また、現場代理人及び作業責任者は、これを兼ねることができる。 
 
第６条 コリンズ(CORINS)への登録 

１．工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ CORINS）へ
の登録」によるものとする。 

２．受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請
負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行う
ものとする。 

 
第７条 コリンズ（CORINS）への位置情報の入力  

  土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認の
お願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標
（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠す
る。 

起点：埼玉県久喜市下早見   緯度 36°2’57”     経度 139°39’28” 
終点：茨城県つくば市柳橋      緯度 36°3’28”     経度 140° 5’ 2” 

 
第８条 コリンズ（CORINS）への工事概要の入力 

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認の
お願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要については以下のとおりとする。 
本工事は、国道４６８号首都圏中央連絡自動車道の埼玉県久喜市下早見から茨城県つくば

市柳橋において、側道の巡視・巡回工、応急処理工、借地復旧工を行う工事である。 
主な工種は、道路巡回工：４０回、応急処理作業工：１式、借地復旧工（１）畑：１式、

借地復旧工（２）その他：１式、仮設工：１式を予定している。 
 
第９条 借地復旧     

１．本工事で復旧及び返地を行う工事用借地は以下のとおりとする。 
    借地箇所 面積(ｍ2) 復旧形態 返地時期 備考 

茨城県常総市 
上蛇町屋敷通地先 

 
171 
 

畑 Ｒ８年度末 
 
復旧及び返地に関する 
地元説明会をＲ７年９月に 
実施済み。 
 

茨城県常総市 
上蛇町屋敷通地先 

 
599 
 

その他 
(宅地) 

Ｒ８年度末 
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茨城県常総市 
上蛇町本田屋敷通地先 

1,606 畑 Ｒ８年度末 
 
 

 
２．土地状況確認図を元に復旧内容・施工時期等について監督職員と協議の上、土地所有者含

め関係者（土地改良区等）と調整し、工事を実施するものとする。 
３．復旧に関する詳細な規格等については、監督職員と協議することとし、設計変更の対象と

する。 
 
第１０条 施工体制台帳 

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技
術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認
定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが
出来るものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 
            注意２）所属会社の写真とする。 
 
第１１条 低入札価格調査制度調査対象工事について 

１．契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の
指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に
適用する条項に準じて行うものとする。 

２．予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合におい
ては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。 

（１）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事におい
ては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものと
する。 

（２）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費
実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合にお
いて、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。 

（３）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整
備局又は北首都国道事務所のホームページにより公表する。 

（４）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コス
ト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。 

         なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事成績評点を
通知する。 

        公表資料は下表のとおり。（別紙様式－０） 

資料名 内  訳 

低価格理由とその詳細 当工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料 

比較表－１ 積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表 

比較表－２ 積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表 
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比較表－３ 元請の手持ち資材の当初と実績の比較表 

比較表－４ 元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表 

比較表－５ 手持ち機械の当初と実績の比較表 

比較表－６ 労務者確保計画の当初と実績の比較表 

比較表－７ 工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表 

比較表－８ 建設副産物の搬出の当初と実績の比較表 

諸経費動向調査(工事費) 元請、下請の工事費内訳 

 
第１２条 低入札契約におけるモニターカメラの設置 

本工事は、予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合
においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。 
なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。 

 
第１３条 不可視部分の出来形管理について 

予算決算及び会計令第８５条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合におい
ては、不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映
像については監督職員に提出するものとする。 
なお、対象工種については監督職員の指示によるものとする。 

 
第１４条 不具合等発生時の措置 

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益
通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通
知しなければならない。 

 
第１５条 工事書類の作成 

１．工事書類の作成にあたっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和８年
３月）」に基づき実施するものとする。 

２．工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和８年
３月）を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等
に留意すること。 

３．「工事関係書類一覧表」（別紙様式－１５）により、工事着手前に「作成書類の役割分
担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。 
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。 

４．電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、
提出は行わないものとする。 

 
第１６条 設計図書の照査 

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、
その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事に
おける工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるもの
とする。 

 
第１７条 情報共有システムの活用 

１. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効
率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・
業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和 7 年 3 月版）に基づき実施すること。 

２. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次
の要件を満たすものとする。 
・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7） 
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令和 7 年 3 月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所） 
３. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供
者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザー
ＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確
認を得た上で決定すること。 

４. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。 
①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 
②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等に
より、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を
行い適正な処置を行う旨 

③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者
が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提
供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨 

５. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うための
アンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 

     
第１８条 設計審査会の設置 

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリ
ティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成
等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上
及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行
う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。 
「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」 
（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。 

 
第１９条 工事環境の改善 

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮する
ものとする。 
ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環境改善
実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 
第２０条 ワンデーレスポンス 

１. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 
・「ワンデーレスポンス」とは 
受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等を行

うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注
者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知すること
である。 

２. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握でき
る工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。 

３. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査
し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

４. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレス
ポンス実施の手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。 

５. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるた
め、協力すること。 
 

第２１条 契約内容の変更手続きについて 
本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。 

１．本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書が
あるもののみを契約変更の対象とする。 

２．受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する
等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直
接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。 
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第２２条 設計変更等 
設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条及び共通仕様書共通編 1-1-1-17 から

1-1-1-19 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木
工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によ
ることとする。 

 
第２３条 スライド条項 

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が
不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項と
なっている。 
単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事

材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方
に対して請負代金額の変更を請求することができる。 
 

第２４条 公共建設工事における分別解体等 
１．本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第 104 号 最終改
正令和 4 年 6 月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建
設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。なお、
本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定
しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発
注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と
別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情に
より予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。 

（１）分別解体等の方法 
 
 
 
工 
程 
ご 
と 
の 
作 
業 
内 
容 
及 
び 
解 
体 
方 
法 
 
 

 
工程 

 
作業内容 

 
分別解体等の方法 

 
①仮設 
 

仮設工事 
□有  ■無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
②土工 
 

土工事 
■有  □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
③基礎 
 

基礎工事 
□有  ■無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
④本体構造 
 

本体構造の工事 
□有  ■無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
⑤本体付属品 
 

本体付属品の工事 
□有  ■無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
⑥その他 
 

その他の工事 
□有  ■無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

     
２．受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法
第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書
面は「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年 5 月)」に定めた様式 1〔再生資源利用計画書
(実施書)〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。 
・再資源化等が完了した年月日 
・再資源化等をした施設の名称及び所在地 
・再資源化等に要した費用 

３．工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と
協議するものとする。 

 
第２５条 建設リサイクル法第 11 条通知の徹底 
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受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律
第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より
受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第 1 項に規定する工事着手をいう。）
するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。 

 
第２６条 工事完成図 

本工事は、道路工事完成図等作成要領（第２版）（国土技術政策総合研究所資料、平成 20
年 12 月）に基づく電子納品の対象工事である。 

http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html 
                                                                                           
第２７条 施工管理 

１. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和 8 年度版)に
よるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない
工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 

２. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準(令和 8 年度版)によるものと
する。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指
示により追加、削減するものとする。 

 
第２８条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画
像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑
性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を
図るものである。 
工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。 

１．対象機器の導入 
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等

（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和
8 年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができるこ
と、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性
確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト
(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載してい
る技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使
用機器について提示するものとする。 
なお、使用機器の事例を以下に示す。 
【使用機器の事例】 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア、 （一社）施工管理ソフト
ウェア産業協会、<https://www.jcomsia.org/kokuban>。 
※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定
するものではない 

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 
受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小

黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、
写真管理基準「2-2 撮影方法」による。 
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使

用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 
３．小黒板情報の電子的記入の取扱い 

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタ
ル写真管理情報基準）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写
真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定され
ている写真編集には該当しない。 

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 
受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電

子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、
受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事
写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せ
て監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認
することがある。 
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また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。 
【チェックツールの事例】 
信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会 
<https://www.jcomsia.org/kokuban>. 

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定
するものではない。なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真
がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。 

 
第２９条 現場環境改善（快適トイレの設置） 

１．内容 
受注者は、現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則

とする。 
（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であ

り、必須ではない。 
【快適トイレに求める機能】 

（１）洋式（洋風）便器 
（２）水洗及び簡易水洗機能 

（し尿処理装置付き含む） 
（３）臭い逆流防止機能 
（４）容易に開かない施錠機能 
（５）照明設備 
（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする） 

【付属品として備えるもの】 
（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 
（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 
（９）サニタリーボックス 

（女性用トイレに必ず設置） 
（10）鏡と手洗器 
（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品 

【推奨する仕様、付属品】 
（12）室内寸法 900×900mm 以上（面積ではない） 
（13）擬音装置（機能を含む） 
（14）着替え台 
（15）臭気対策機能の多重化 
（16）室内温度の調整が可能な設備 
（17）小物置き場 

（トイレットペーパー予備置き場等） 
２．快適トイレに要する費用 

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。 
受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数

等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するも
のとする。 
【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～

（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、57,000 円/基・月を上限に設計変更
の対象とする。 
なお、設計変更数量は、現場毎に必要性を協議の上、決定する 。 
また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、積算上限額を超える費用につい

ては、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。 
３．快適トイレの「質の向上」に要する費用 

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費
（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記２．
の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。 
なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費

目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。 
４．その他 

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。 
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第３０条 BIM/CIM 適用工事について 
 本工事は、BIM/CIM 適用工事（受注者希望型）である。受注者が希望する場合、３次元モ
デルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し実施する。 

      （参考）３次元モデル作成の目安 
 

詳細度 
 

200～300 程度※1 
※1 構造形式がわかるモデル～主構造の計上がわかるモデル 

 
属性情報 

 

３次元形状データが何を表すかを識別する情報をオブジェク 
トごとに属性情報として設定する（BIM/CIM 取扱要領 
「附属資料３ オブジェクト分類」を参照）。 

    １．BIM/CIM 実施計画書の作成  
        受発注者において、BIM/CIM の実施内容や、納品方法等を協議し決定した結果を「BIM/CIM

実施計画書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、
BIM/CIM 実施（変更）計画書を作成する。 

        また、作成した BIM/CIM 実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。 
          １）工事概要 
          ２）整理すべき課題 
          ３）BIM/CIM の実施内容（３次元モデルの活用内容、期待する効果等） 
          ４）３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３

次元モデルの仕様等 
          ５）３次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類 
          ６）３次元モデル閲覧、データ共有ができるソフトウェアの種類、成果物の納品ファイ 

ル形式 
          ７）３次元モデルの作成・活用に要する費用 
    ２．BIM/CIM 実施報告書の作成  
        BIM/CIM 実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM 実施報告書を作成する。以

下の内容を BIM/CIM 実施計画書に追記して作成する。 
          ８）後段階への引継事項（データかつ用事の留意点、更なる検討が必要な内容、２次元

図面との整合等） 
          ９）省人化の効果（前段階から引き継いだデータの活用により省人化した効果、３次元

での検討により省人化した効果等） 
    ３．成果物の納品 
        以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。 
          １）BIM/CIM 実施計画書・見積書（変更含む） 
          ２）BIM/CIM 実施報告書（３次元モデル作成引継書シート、３次元モデル照査時チェッ

クシートを含む） 
          ３）作成した３次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML 形

式、IFC 形式）、統合モデル、動画等） 
    ４．その他 
        最新の情報は BIM/CIM ポータルサイト 

（https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html）で提供されているので、
適宜参照すること。 

 
第３１条 工事中の安全確保 

１．工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意
し、工事事故の防止を図らなければならない。 

なお、令和８年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。 
Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止 
Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止 
Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止 
Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止 
Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止 
Ⅵ. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害 
Ⅶ. 事故防止 

２．受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者の
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うち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよ
う努めるものとする。 
①労働安全衛生法第 19 条の 2 に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育 
②労働安全衛生法第 60 条の 2 に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転
士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育 

③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育 
３．工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行う場合にお
ける道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（案）（令和６年２月）」
に基づき監督職員へ確認を行うものとする。 

４．工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職
員の承諾を得るものとする。 

５．工事期間中に配置する交通誘導警備員は下表のとおり見込んでいるが、交通管理者等との
協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要となった場合は、監督職
員と協議するものとする。 

 

作業区分 交通誘導警備員 備考 

昼間作業 ３０８人（うち有資格者０人）  

 
６．本工事の施工にあたり、地下埋設物に影響を与える箇所について埋設物の管理者等と協議
し、必要と判断された場合は試掘の実施について監督職員と協議するものとし、設計変更の
対象とする。また、現場条件等により埋設物の防護が必要な場合には、監督職員と協議する
ものとし、設計変更の対象とする。 

７．受注者は、起工測量等において UAV 等を使用する場合、安全面への配慮として下記 URL に
基づいて UAV 等を使用すること。 

       URL https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html 
８．光通信ケーブル等損傷事故防止対策 
（１）光通信ケーブル等損傷事故の防止 

受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するため
に埋設物近接箇所の工事の施工にあたっては、東日本道路道路（株）、ＫＤＤＩ（株）
「光通信ケーブル等損傷事故防止マニュアル「関東支社版」（令和元年１２月）」（以下
「マニュアル」という。）に基づき万全の措置を講じなければならない。 

（２）光通信ケーブル等損傷事故防止監理者 
①受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するた

め、工事の計画、現場指導等の強化を実施する専任の光通信ケーブル等損傷事故防止
監者を定め,監督員に通知しなければならない。 

②光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、「マニュアル」の内容を十分理解し、光通信
ケーブル等管路の損傷事故防止に関して万全の措置を講じられるよう作業員に安全教
育の徹底を図り、指導及び監督を行わなければならない。 

③光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、現場代理人・主任技術者（監理技術者）及び
専門技術者と兼ねることができるものとする。 

                                              
第３２条 熱中症対策に資する現場管理費の補正 

１．本工事は、夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる
経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。 

２．真夏日の考え方は下記のとおりである。 
（１）真夏日の定義 

日最高気温が３０℃以上の日を指す。 
ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

（２）試行にあたっての真夏日の計上の考え方 
下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。 
①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高２５℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が２５℃以
上となる日を、真夏日とみなす。 

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が３０℃以上の場合。 
施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が３０℃以上の日を、真夏日と



 11 

する。 
③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合。 

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が３０℃以上、又は暑
さ指数（WBGT）が２５℃以上の場合を真夏日とする。 

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。 
上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。 

（３）工期 
工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日
間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

（４）基準日 
受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本と

する。 
当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。なお、夏

季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場
休工日は含まないものとする。 

（５）真夏日率 
以下の式により算出された率をいう。 

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期 
（６）現場管理費の補正 

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率
に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。 
・補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ 
※真夏日補正係数：１．２ 

 
第３３条 安全管理推進技術者等認定について 

１．概要 
関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工

事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以
下、「認定技術者」という）として認定する。 

２．認定条件 
 対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。 
・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全

ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制
上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等
救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従
事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものと
する。 

・直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀安全管理推
進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。 

３．認定技術者の認証 
 ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定

ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼
付」等に使用（印刷、シール）することができる。 

 ・紛失等による認定書の再発行は行わない。 
 ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、

それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。 
４．認定技術者の認証期間 

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。 
５．不適切事項への措置による認証の取り扱い 

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名
停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。 
ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正によ

る認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。 
 

第３４条 交通誘導警備員の資格 
交通誘導警備員については、資格者（警備業法第 23 条に規定する都・県公安委員会の行

う１級又は２級検定に合格した者）又は、経験 1 年以上の者を配置すること。 
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なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 
 
第３５条 路上工事の縮減等 

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工
日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出する
ものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。 

 
第３６条 特定調達品目の調達実績の調査 

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機
能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通
省の特定調達品目(以下、「特定調達品目」という)の使用を積極的に推進するものとする。
設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員
と協議するものとし設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達
品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。 
受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督

職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。 
 
第３７条 建設機械の使用 

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年 3 月 30
日建設省経機第 58 号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒
音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用
するものとする。 

 
第３８条 ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輌の使用 

１．受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輌（以下、本工事関係車輌とい
う。）が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関
係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輌を使用しなければならな
い。 

２．受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輌の「ディーゼル車排出ガス規制に適合
する車輌の使用」について、関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。 

３．受注者は、本工事関係車輌にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管
し、本工事関係車輌を把握しなければならない。 

４．受注者は、取締りにより本工事関係車輌に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員
に報告しなければならない。 

５．受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとす
る。 

 
第３９条 工事現場管理 

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。 
１．積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 
２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 
３．過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長す
ることのないようにすること。 

４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、又はさし枠装着車、不表示車
等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 

５．建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不
当に害することのないようにすること。 

６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。 
 
第４０条 特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出 

共通仕様書１－１－１－３７交通安全管理第１４項における道路法第４７条の２に基づく
通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場
合には確認結果等を提示しなければならない。 
①当該車両に関する特殊車両通行許可証 
②現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証
と照合可能な写真を撮影しておくこと。） 

③車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ） 
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なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共
通仕様書１－１－１－４０官公庁等への手続等第３項に基づき、監督職員へ提示するも
のとする。 

 
第４１条 通行許可等 

１．受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第４７条第１項、車両制限令第３条に
おける一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画
（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証
等の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。 

２．受注者は、運搬計画どおりに運行していることを確認しなければならない。また、確認を
行った資料については、整理保管するとともに、監督職員または検査職員の要求があった場
合は速やかに提示しなければならない。 

 
第４２条 現場環境改善 

１．現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困
難になった場合には、監督職員と協議するものとする。 
（１）仮設備関係 

環境対策の充実を実施するものとする。 
（２）営繕関係 

現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）及び現場休憩所の快適化を実施する
ものとする。 

（３）安全関係 
盗難防止対策（警報機等）を実施するものとする。 

（４）地域連携 
工事工程表の掲示を実施するものとする。 

２．現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するもの
とする。 

３．主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員
と協議するものとし、現場環境改善費（率）の 100%を上限として設計変更の対象とする。 

 
第４３条 工期 

    本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保
等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 

  余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設
物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責に
より行うものとする。 

工 期：令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで 
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和８年６月３０日まで） 

※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の
上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

  なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余
裕期間は適用しない。 

 
第４４条 工事工程クリティカルパスの共有 

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカル
パスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その
事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。 
施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有

することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、
工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。 
①受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 
②著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んで
いる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合 

③工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 
④資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 
⑤その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 
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第４５条 工事工程表の開示の試行工事  
１．本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、
法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等におい
て工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の
照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開
示の試行工事」である。 

２．工事契約後、設計審査会等において、「前条 工事工程クリティカルパスの共有」により
作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとす
る。 

３．設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙-5）との照合（クロスチェッ
ク）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確
保に努めるものとする。 

４．本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。 
 
第４６条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行 

１．受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成すること
が困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することが
できる。 
著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の

平均値を超える場合をいう。 
工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時

までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している
期間は除く）をいう。 
なお、本工事の降雨降雪日は、水戸観測所（気象庁のデータ）における 1 日の降雨・降雪

量雨が 10mm 以上/日の日を想定している。 
２．アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。 

 
第４７条 個人情報の取扱について 

１．基本的事項 
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人

情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に
関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人
情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ
適切な措置を講じなければならない。 

２．秘密の保持 
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後において
も同様とする。 

３．取得の制限 
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじ

め、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必
要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

４．利用及び提供の制限 
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するため

の利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 
５．複写等の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するため
に発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならな
い。 

６．再委託の禁止 
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するため

の個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託し
てはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事
務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対
して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第４
号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理の
ために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。 
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７．事案発生時における報告 
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知った

ときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、
又は解除された後においても同様とする。 

８．資料等の返却等 
(1)受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速
やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去
など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾
により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去す
るとともに、証明書（別紙－２）を発注者に提出しなければならない。 
(2)前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事

務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。 
９．管理の確認等 

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。ま
た、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求
め、又は検査することができる。 

10．管理体制の整備 
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理

体制を定めなければならない。 
11．従事者への周知 

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り
得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことな
ど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 
第４８条 施工時期及び施工時間の変更 

本工事の作業区分は下記によるものとする。 

作業区分 施工区分 標準作業時間 

昼間作業 全ての工事 ８：００～１７：００ 

 
上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。 
各々の標準作業時間には、日々の作業準備、後片付け、ＫＹ等安全活動なども含まれる。 
ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。 

 
第４９条 他工事との調整 
        本工事の工事範囲内における他工事の請負業者とは、現場が競合・輻輳する場合が見込ま

れるため、施工手順・工程については十分な打ち合わせを行い、工事の円滑な進捗に努める
ものとする。 

        なお、上記以外に調整工事が生じた場合は監督職員より指示する。 
 
第５０条 新技術の活用「新技術の定義」 

１．本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。 
２．新技術の定義 

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。 
①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術 
②公共工事等において実用段階に達している技術 
③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程
度以上と見込まれる技術 

④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国によ
り導入促進を図る技術 

３．対象とする新技術 
新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。 
1)新技術情報提供システム（NETIS）登録技術 
URL  http://www.netis.mlit.go.jp  

2)NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術 
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3)新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術 
4)新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認でき
た技術 
対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「普及促進技術」に

該当するものとする。 
なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。 

 
第５１条 新技術等の活用（施工者選定型） 

１．本工事は、施工者が原則１技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事
である。 

２．本工事において、第５０条 新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新技術に示す
1)～4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分
把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活
用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が
NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。  

３．受注者は、選定した新技術が第５０条 新技術の活用「新技術の定義」３．対象とする新
技術に示す 1)～4)のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。 

４．当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の
対象としない。 

５．受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS
申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS
申請者が負担する。 

６．試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される
技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者
の負担とする。 

７．受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－ＶＥ」以外の NETIS 登録技術の場合は、当
該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術
情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。 

８．受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表し
てはならない。 

 
第５２条 建設現場における遠隔臨場の実施 

１．建設現場における遠隔臨場の実施 
「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削
減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間
の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を
介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。 
なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）
R5.3」を参考に実施するものとする。 
URL https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf 

２．遠隔臨場を適用する工種、確認項目 
 現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項
目を選定することとする。 

３．実施内容 
（１）段階確認・材料確認、立会での確認 

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音
声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものと
する。 
②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実
施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管す
る。（従来の立会資料の管理と同様とする。） 

（２）動画撮影 
動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるい

わゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。 
動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配

慮するものとする。 
（３）機器の準備 
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遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム
等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決
定するものとする。 
なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システ

ム（ASP）」、「Web 会議システム（teams､zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよ
い。 

（４）遠隔臨場を中断した場合の対応 
電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協

議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメ
ール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。 
なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものでは

ない。 
（５）フォローアップ調査 

工事完了時に別紙様式-１９を監督職員へ提出するものとする。 
また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力する

ものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。 
（６）費用 

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技
術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。 
なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得

ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用
期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を
使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。 

（７）不正行為 
遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設

業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 7 年 12 月 12 日（国不建第 121 号）」
等に従い、監督処分を実施する場合がある。 

 
第５３条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施 

１．建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施 
「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工
事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の
削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、
360 度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえ
の各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場によ
る工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。 

２．遠隔臨場を活用した工事検査の対象 
遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査

における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示
す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実
施要領（案）』｢7.3 検査項目の適応性｣を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検
査）を選択することも可能である。 

                    凡例 〇：遠隔臨場による工事検査の対象             

 
工事実施状況 出来形 品質 出来ばえ 

書類 書類 実地 書類 実地 書類 実地 

完成検査 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

中間技術検査 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

既済部分検査 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

完済部分検査 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 
３．遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目 

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることか
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ら、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に
遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用す
る検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』｢7.3 検査項
目の適応性｣を踏まえ判断する。 

４．実施内容 
（１）技術検査、工事検査での実施 

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映
像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検
査を実施するものである。 

（２）機器の準備 
遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメ

ラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場
合は監督職員と協議し決定するものとする。 

（３）遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応 
電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発

注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。 
（４）効果の検証 

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協
力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。 

（５）費用 
遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理

費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行
うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。 

（６）不正行為 
遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場

合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 7 年 12 月 12 日（国不建第 121
号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。 

 
第５４条 契約後ＶＥ方式 

１．定義 
「ＶＥ提案」とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の
機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工
方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。 

２．ＶＥ提案の意義及び範囲 
（１）受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。 
（２）以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。 

①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。  
②契約書第１８条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。 
③提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。 

３．ＶＥ提案書の提出 
（１）受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（別紙様式－１

～４）に記載し、発注者に提出しなければならない。 
①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由 
②ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む） 
③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠 
④発注者が別途発注する関連工事との関係 
⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項 
⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項 

（２）発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注
者に求めることができる。 

（３）受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手
する３５日前までに、発注者に提出できるものとする。 

（４）ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。 
４．ＶＥ提案の審査 

提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の
目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについ
ては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するも
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のとする。 
５．ＶＥ提案の採否等 

ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面（別紙様式－
５）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長すること
ができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知す
るものとする。 

６．ＶＥ提案を採用した場合の設計変更等 
（１）ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わ

なければならない。 
（２）前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると

きは請負代金額を変更しなければならない。 
（３）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる

額の１０分の５に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとす
る。 

（４）ＶＥ提案を採用した後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に
対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費につ
いては、原則として変更しないものとする。 

７．ＶＥ提案の活用と保護 
評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事にお

いても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案
については、当該権利の保護に留意するものとする。 

８．責任の所在 
発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行っ

た受注者の責任が否定されるものではない。 
 
第５５条 生産性向上チャレンジ工事    

１．試行の実施 
本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推
進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。 

２．試行の内容 
工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施す
ることができる。 
本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①
取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報
告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的
な効果を記載できる場合は記載することとする。 
なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第５０条 新技術活用「新技術の定
義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。 

３．工事成績評定 
施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場
合は加点を行うこととする。 

４．本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。 
 
第５６条 出来高部分払方式 

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ
速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確
保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」［国土交通省 HP 
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照］に基づき行うものとする。 
 

第５７条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行） 
１．本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」とい

う。）の実態を調査する試行工事である。 
２．受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実

態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するもの
とする。 
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３．発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとと
もに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調
査要領に基づき資料を提出するものとする。 

４．発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上
の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完
成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。 
 

第５８条 現場技術員 
本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を令和８年度においては株式

会社緑エンジニアリングに委託している。 
 
第５９条 施工体制調査員 

本工事は、現場における施工体制の点検補助を令和８年度においては関東建設マネジメン
ト株式会社に委託している。 
また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通

知する。 
なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、

点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するもの
とする。（「閲覧のみ可能」で登録） 

 
第６０条 施工体制の点検 

１．受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127
号最終改正令和 6 年 12 月 13 日)第 15 条 3 により発注者から施工体制について点検を求めら
れたときは、これを受けることを拒んではならない。 

２．施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員であ
る。 

３．施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調
査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。 

４．当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着
用している。 

５．施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。 
６．施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」
し、点検する。 

７．施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により
点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場シス
テムを活用し、点検することを可能とする。 
ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や

現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。 
 
第６１条 品質証明 

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－１２によるものとす
る。 

 
第６２条 工事完成図書の納品 

１. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階
の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事
完成図書の電子納品等要領(令和 5 年 3 月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した
電子データを指す。「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提
出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是
非を決定する。 
なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令

和 6 年 3 月）」を参考とするものとする。 
２. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとす
る。 
オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる

納品を原則とする。 
なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格
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納して納品するものとする。 
３．成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがない
ことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 

 
第６３条 技術検査 
  １．本工事は中間技術検査対象工事とし、実施回数は２回以上を原則とする。なお、工事成績

優秀企業の適用工事にあたっては、減免することが出来るものとする。但し、低入札価格調
査制度対象工事となった工事及び監督強化価格対象工事については、減免の適用の対象外と
する。 

  ２．中間技術検査の実施時期は、完成、既済部分（完済を含む）の検査時期及び当該工事の主
要工種を考慮し、施工上の重要な変化点で行うことを原則とする。実施時期は、監督職員が
選定するものとし、監督職員は、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知
するものとする。 

  ３．中間技術検査は、上記を標準として実施することとするが、中間技術検査の主旨を踏ま
え、現場条件、工事規模、内容、工期等を考慮して、実施時期、実施回数を変更することが
出来る。 

 
第６４条 書類限定検査 

１．本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び
受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象であ
る。 

２．書類限定検査とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものとする。 

①施工計画書 ⑥出来形管理図表 

②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。） ⑦品質管理図表 

③工事打合せ簿（協議） ⑧品質規格証明資料 

④工事打合せ簿（提出） ⑨品質証明書 

⑤工事打合せ簿（承諾） ⑩工事写真 

 
なお、以下の工事については対象外とする。 
・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外 
・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外 

３．実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。 
 
第６５条 ウィルス対策 

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提
出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。 
また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければなら

ない。 
 
 

第３章 一般施工 
 
第６６条 施工一般 

維持作業は、道路維持修繕要綱に準拠して行うものとする。 
 
第６７条 道路巡回業務 

道路巡回業務は、「関東地方整備局道路巡回実施要領（案）(平成 26 年 4 月 1 日改定)」
による土は下表のとおり運搬するものとする。 

他、次により行うものとする。 
１．道路巡回は、圏央道側道部の管理地とし、下表のとおりとする。 
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巡回時間帯 区分 巡回経路 
巡回 
頻度 

延べ回数 
(回) 

巡回時間 
(ｈ/回) 

8:30～ 
17:15 

通常巡回 
113.44km/回 

自）埼玉県久喜市下早見 
至）茨城県つくば市柳橋 

1 
(回/週) 

40 6.5 

 
なお、巡回は令和 8 年 7 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの期間とし、巡回日につい

ては、監督職員の指示によるものとする。 
巡回の起終点は車両基地(幸手市役所)とし、１回あたりの延べ走行距離には車両基地から

現地までの往復距離も見込んでいる。 
走行距離、巡回回数、巡回時間に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

２．巡回員は、２級土木施工管理技士の資格を有する者、または同等以上の知識及び技術又は
技能を有する者と認められる者とする。 

３．巡回は道路交通保全の基礎業務であり、漠然と巡回しないように心掛けるものとする。 
４．見通しの悪い場所へ車両等を駐車する場合には、発煙筒を使用するなど後続車対策を講

じ、事故の防止に努めるものとする。 
５．巡回中、下記の事項について異常事態を確認した場合は、監督職員に通報し、指示を受け

てその処理にあたるものとする。ただし、交通上危険な路上障害等で軽微なものについては
その都度処理にあたるものとし、処理が困難な場合、又は路面の陥没等の場合は保安施設を
設置し、保安確保に努めなければならない。 
イ．道路予定地（取得用地）の木柵の破損、不法投棄及びその他不法行為 
ロ．交通に支障を及ぼす交通事故 
ハ．交通に支障を及ぼす故障車の存在 
ニ．交通に支障を及ぼす物件（放置車両含む）の存在 
ホ．車両災害又は沿道災害の発生 
ヘ．道路施設物の破損、決壊等 
ト．交通に支障を及ぼし又は道路施設に損害を及ぼす恐れのある沿道工作物及び作業 
チ．異常な交通状態 
リ．異常気象（強風、大雨、濃霧、凍結等） 
ヌ．不法投棄、その他不法行為 

６．巡回の結果は、支給するパトロール日誌に内容を記載し、翌朝監督職員に写真等の関連資
料とともに提出するものとする。 

７．上記により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 
 

第６８条 道路巡回工                                                                             
１．道路巡回工は点検支援技術の活用を原則とする工種である。道路巡回工における点検支援

技術の活用は、機器等の特性を生かして、「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維
持管理基準（案）」における道路巡回時の「道路の異常」や「道路施設の状況等」の確認作
業を実施することで、確認・記録作業の省力化と高度化を図ることを目的とする。ここでい
う点検支援技術とは、「点検支援技術 性能カタログ（国土交通省）」に掲載されている技
術などを指す。 

（参考）点検支援技術性能カタログ（国土交通省） 
https://www.mlit.go.jp/road/tech/zyunshi-list.html 
受注者は、ポットホールの確認及び区画線の劣化状況の把握について、「点検支援技術性

能カタログ」に掲載された技術を原則として活用するものとし、カタログに掲載している技
術のうち、ポットホールの確認についてはポットホールの検出率が８０％以上のものから選
定することを基本とする。区画線の劣化状況の把握については区画線のランク１判定の検出
率、的中率がいずれも８０％以上のものから選定することを基本とする。  
 ただし、携帯電話端末やドライブレコーダなどによる車両搭載機器型は、道路管理者所有
の車両に設置し、一定期間繰り返し走行し測定することを想定しており、データを積み重ね
て精度を高めることが出来るため、カタログ掲載された技術であれば、８０％未満の精度で
あっても選定可能とする。その場合、具体的な調査方法や活用する箇所等については、調査
職員と協議のうえ決定する。なお、現地状況や機器調達などの受注者の責によらない場合や
点検支援技術の活用による効率化や業務品質確保が図られない場合は、調査職員と協議のう
え対象外とすることができる。 

２．点検支援技術の活用に係る費用設計変更の対象とする。 
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第６９条 借地復旧工 
        受注者は、日々の作業が終了した時に速やかに関係書類（出来高報告）を作成し、その確   
      認を受けなければならない。                                                           

１．借地復旧工とは、借地上で発生し、借地施工に生ずる全般的な作業をいう。        
２．作業日、作業場所、作業内容はすべて監督職員の指示に基づいて行うものとし、常時出勤

できるよう、体制を整えておくものとする。                                               
３．作業終了後、関係書類を速やかに提出し、監督職員の確認を得るものとする。      
４．借地復旧は下表を見込むものとし、内容・数量・使用機械等は変更の対象とする。   

      

区分 名   称 規  格 単位 数量 摘要 

 
借地復旧工

(1) 畑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【労務費】 
 
 

 
 

 
 

 
 

土木一般世話役 
 
 

人 1 
 
 

運転手（一般） 
 
 

人 71 
 

 

運転手（特殊） 
 
 

人 23 
 

 

普通作業員 
 
 

人 27 
 

 
【機械経費】  
 

運転手・燃料含まず 
(機械損料 15 欄) 

 
 

 
 

 
 

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ)［標準型］ 
排出ガス対策型（第２次） 
バケット容量０．４５ｍ３ 

供用日 23 
 

ダンプトラック 
［オンロード・ディーゼル］ 

通称１０ｔ積級 供用日 71 
 

 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾀｲﾔ 
１０ｔ積級 
(損耗費及び補修費=普通) 

供用日 71 
 
 
 

【運搬・処分費】 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
廃棄物運搬 
 

４ｔダンプ車  
片道運搬距離概ね 25km 

回 1 
 
 
 

処分費（ｍ３） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 m3 21.32 
 
 

【燃料費】  
 
 

 
 

 
 

 
 

軽油 (ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) L 7,590 
 
 

 

区分 名   称 規  格 単位 数量 摘要 

 
借地復旧工
(2)その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【労務費】 
 
 

 
 

 
 

 
 

土木一般世話役 
 
 

人 1 
 
 

運転手（一般） 
 
 

人 16 
 

 

運転手（特殊） 
 
 

人 5 
 

 

普通作業員 
 
 

人 6 
 

 

【機械経費】 
運転手・燃料含まず 
(機械損料 15 欄) 
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ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ)［標準型］ 
排出ガス対策型（第２次） 
バケット容量０．４５ｍ３ 

供用日 5 
 

ダンプトラック 
［オンロード・ディーゼル］ 

通称１０ｔ積級 供用日 16 
 

 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾀｲﾔ 
１０ｔ積級 
(損耗費及び補修費=普通) 

供用日 16 
 
 
 

【運搬・処分費】 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
廃棄物運搬 
 

４ｔダンプ車  
片道運搬距離概ね 25km 

回 1 
 
 
 

処分費（ｍ３） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 m3 4.79 
 
 

【燃料費】  
 
 

 
 

 
 

 
 

軽油 (ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) L 1,705 
 
 

 
第７０条 工事用道路 

茨城県常総市上蛇地先の工事用搬入路は県道下妻常総線を経由し、圏央道用地内の工事用
道路から進入を予定しているが、詳細は監督職員の指示によるものとする。 

 
第７１条 木くず(刈草)等の処分について 

木くず(刈草)等の処分は、当初、下記の条件にて処分を見込んでいる。 
参考処分費：67,000 円/ｔ 
上記については、積算上の条件明示であり、現場条件や数量の変更等、受注者の責によ

るものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とする。 
 

第７２条 汚泥(植栽土)の処分について 
汚泥(植栽土)の処分は、当初、下記の条件にて処分を見込んでいる。 
参考処分費：50,000 円/ｔ 
上記については、積算上の条件明示であり、現場条件や数量の変更等、受注者の責によ

るものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とする。 
 
第７３条 廃プラスチック類 

廃プラスチック類（安定シート等）の処分は、当初、下記の条件にて運搬・処分を見込ん
でいる。 
  運搬車・運搬距離：4ｔダンプ車、片道距離概ね 25km 
 参考運搬費：26,000 円/回 

参考処分費：22,000 円/m3  
 上記については、積算上の条件明示であり、現場条件や数量の変更等、受注者の責によ
るものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とする。 
                                                                                         

第７４条 応急処理工 
        受注者は、日々の作業が終了した時に速やかに関係書類（出来高報告）を作成し、その確   
      認を受けなければならない。                                                           

１．応急処理とは、道路上で発生し、短時間で処理可能な全般的な作業をいう。        
２．作業日、作業場所、作業内容はすべて監督職員の指示に基づいて行うものとし、常時出勤

できるよう、体制を整えておくものとする。                                               
３．作業終了後、関係書類を速やかに提出し、監督職員の確認を得るものとする。      
４．応急処理は下表を見込むものとし、内容・数量・使用機械等は変更の対象とする。   

      

区分 名   称 規  格 単位 数量 摘要 

 
応急作業 

【労務費】 
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土木一般世話役 
 
 

人 355  

運転手（特殊） 
 
 

人 21  

運転手（一般） 
 
 

人 228  

特殊作業員 
 
 

人 814 
 
 

普通作業員 
 
 

人 542 
 
 

【機械経費】 
 

運転手・燃料含まず 
(機械損料 15 欄) 

   

小型バックホウ(クローラ型) 
標準・クレーン機能付 

排ガス第２次 
バケット容量 0.11m3 吊 0.8t 

供用日 21  

ダンプトラック 
［オンロード・ディーゼル］ 

通称 2ｔ積級 供用日 2  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾀｲﾔ 
2～3ｔ積級 
(損耗費及び補修費=普通) 

供用日 2  

ダンプトラック 
［オンロード・ディーゼル］ 

通称 4ｔ積級 供用日 10 
 
 

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾀｲﾔ 
4ｔ積級 
(損耗費及び補修費=普通) 

供用日 10  

トラック［クレーン装置付］ 通称 2ｔ積級 吊能力 2.0ｔ 供用日 8  

トラック［クレーン装置付］ 
通称 4～4.5t 積級  
吊能力 2.9ｔ 

供用日 13 
 

 
パッカー車［回転式］ ４．０ｍ３ 供用日 187 

 
 

 
草刈機［肩掛式］ カッタ径２５５ｍｍ 供用日 769 

 
 

草刈機［ハンドガイド式・ 
笹／ヨシ等用］ 

簡易搭乗型 刈幅１５０ｃｍ 供用日 21 
 

側溝清掃車［ブロワ式］ 
ホッパ容量９．０ｍ３  
風量４０ｍ３／ｍｉｎ 

供用日 8 
 

発動発電機 
［ガソリンエンジン駆動］ 

２ｋＶＡ 供用日 2 
 
 

チェンソー 
［ガソリンエンジン］ 

鋸長５００ｍｍ  
エンジン排気量０．０６０Ｌ 

供用日 24 
 

【処分費】     

処分費(t) 木くず(刈草等) t 124 
 
 

処分費(t) 汚泥(植栽土) t 60 
 
 

【燃料】    
 
 

ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ (ｽﾀﾝﾄﾞ) L 4,091 
 
 

軽油 (ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) Ｌ 12,621 
 
 

                              
                                                                                                

第４章 その他 
 
第７５条 震災対策 

１．地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。 
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２．地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全
措置等を講ずるものとする。 

 
第７６条 「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」 

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知
する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示じするものとする。 

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 
 
第７７条 工事現場における説明性の向上 

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説
明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支
障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るもの
とする。 
また、受注者は工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとす

る。 
 
第７８条 特定外来生物の対応 

本工事施工にあたり、道路区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関
する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものと
し、対応については監督職員の指示によるものとする。                                         



 
 

別紙－１ 

明示項目及び明示事項 

明示項目 明示事項 記載条項 

工程関係 
■ 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に

影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 

■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、

施工時期、施工時間及び施工方法。 

□ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける

内容及びその協議内容、成立見込み時期。 

□ 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工

程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲。 

■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 

□ 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、

その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、

その移設期間。 

□ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 

・第４９条 

 

・第４８条 

 

 

 

 

 

・第４３条 

 

 

 

 

用地関係 
□ 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時

期。 

■ 工事用地等の使用終了後における復旧内容。 

□ 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時

期、期間、使用条件、復旧方法等。 

□ 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者

が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用

条件、復旧方法等。 

 

 

・第９条 

 

公害関係 
■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、

建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 

□ 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 

□ 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、

処理条件等）。 

□ 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波

障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその

調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等。 

・第３７条 

・第３８条 

 

 

 

 

 

 

安全対策

関係 

□ 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 

□ 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業

時間等に制限がある場合は、その内容。 

□ 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 

■ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する

場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 

□ 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内

容。 

 

 

 

 

・第３１条 

・第３４条 

 

 

工事用道

路関係 

一般道路を搬入路として使用する場合 

□ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、

その経路、期間、時間帯等。 

■ 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 

仮道路を設置する場合。 

□ 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 

□ 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）。 

□ 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。 

 

 

 

・第７０条 

 

 

 

 

仮設備関

係 

□ 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使

用する場合は、その内容、期間、条件等。 

□仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 

□仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。 

 

 



 
 

明示項目 明示事項 記載条項 

建設副産

物関係 

□ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、

時間等の処分及び保管条件。 

□ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 

■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処

理条件。 

なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、

距離、時間等の処分条件。 

 

 

 

・第７１条 

・第７２条 

・第７３条 

 

工事支障

物件等 

□ 地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合

は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 

□ 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び

期間等。 

 

薬液注入

関係 

□ 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数

量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 

□ 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。 

 

その他 
□ 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場

所、期間、保管方法等。 

□ 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、

引き渡し場所等。 

□ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、

引渡場所、引渡期間等。 

□ 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 

□ 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 

□ 工事用電力等を指定する場合は、その内容。 

□ 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 

□ 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 

□ 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。 

 

 

 



別紙－５

巡視・巡回工 式 1 ・道路巡回工(1pt)

応急処理工 式 1 ・応急処理作業工(1pt)

準備工 式 1 ・40日間

借地復旧工（１） 畑 式 1
・砕石・山砂・安定シート撤去(1pt)
・不足土投入(1pt)

借地復旧工（２） その他 式 1 ・砕石・山砂・安定シート撤去(1pt)

後片付け工 式 1 ・20日間

夏季 ・８月中旬

年末年始 ・１２月下旬～１月上旬

関係者協議（借地所有者）

《余裕期間制度（発注者指定方式）の活用について》

　本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働力確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が指定した工事の始期までが余裕期間となります。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

１０月

雨休率の適用 準備・後片付けを除く、雨休率（猛暑日補正あり）を適用

２月 ３月

－

－

制約条件 －

令和８年度

概略工事工程表

工事名： Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

単位 数量 備考
６月 ７月 ８月 １月１１月 １２月９月

余
裕
期
間

※

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら

令
和
８
年
６
月
３
０
日
ま
で



S=1:50,000位置図（１）

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

国土交通省 北首都国道事務所
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S=1:25,000位置図（２）

至
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位 置 図（２）

今回施工範囲

1:25,000

工 事 名

図 面 名

設計会社名

事務所名
本図面は縮小図のため、

縮尺は表示と異なります。

年 月 日

縮　　尺 /図面番号

国土交通省 北首都国道事務所

図面番号

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

/

令和  8 年   4 月    日

72



S=1:25,000平面図（１）

今回施工範囲
道路維持

　巡視・巡回工

　　道路巡回工

　　　通常巡回

　応急処理工

　　応急処理作業工

　　　応急作業

　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員

　　　

1 式

1 式
40 回

1 式

1 式

1 式

1 式
1 式
1 式

1 式

平 面 図（１）

1:25,000 3

工 事 名

図 面 名

設計会社名

事務所名
本図面は縮小図のため、

縮尺は表示と異なります。

年 月 日

縮　　尺 /図面番号

国土交通省 北首都国道事務所

図面番号

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

/

令和  8 年   4 月    日
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工 事 名

図 面 名

設計会社名

事務所名
本図面は縮小図のため、

縮尺は表示と異なります。

年 月 日

縮　　尺 /図面番号

国土交通省 北首都国道事務所

図面番号

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

/

令和  8 年   4 月    日

7

S=1:25,000平面図（２）

今回施工範囲

平 面 図（２）

1:25,000 4
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借地復旧工　1式
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設計会社名

事務所名
本図面は縮小図のため、

縮尺は表示と異なります。

年 月 日

縮　　尺 /図面番号

国土交通省 北首都国道事務所

図面番号

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

/

令和  8 年   4 月    日

セントラルコンサルタント株式会社

7

借地復旧平面図 　S=1:500

凡　例

借地復旧工(1)

借地復旧工(2)

1：500

借地復旧平面図(常総市上蛇町)

5

(常総市上蛇町)
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借地撤去平面図 　S=1:500
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凡　例

借地復旧工(1)

借地復旧工(2)

(常総市上蛇町)



工事区分・工種・種別・細別 規格 数量 摘要

道路維持 1

　　巡視･巡回工 式 1

　　　　道路巡回工 式 1

　　　　　　通常巡回 回 40

　　応急処理工 式 1

　　　　応急処理作業工 式 1

　　　　　　応急作業 式 1

式

式 1

式 1式 1

式

単位

1

　　借地復旧工

　　　　借地復旧工(1)

　　　　　　借地復旧

　　　　借地復旧工(2)

　　　　　　借地復旧

　　仮設工

　　　　交通管理工

　　　　　　交通誘導警備員

式 1

式

式 1

1

式

式 1

1

畑

その他

交通誘導警備員B

巡回6.5時間/回

数量総括表

数量総括表

設計会社名

事務所名

図 面 名

工 事 名

図面番号縮　　尺 -

年 月 日 令和  8 年   4 月    日

7

国土交通省 北首都国道事務所

Ｒ８圏央道側道維持他その２工事

/ 7
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