

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・ 発注予定なし

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R8国道18号上田B P 国分地区改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県上田市国分
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
縁石工 1式  
擁壁工 1式  
防護柵工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年12月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R8国道20号下諏訪岡谷B P 2号橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台躯体工 2基  
深礎工 1式  
場所打杭工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R8国道20号下諏訪岡谷B P 1号橋下部2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台躯体工 1基  
深礎工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

## 2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R8国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部3工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県諏訪郡下諏訪町
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚躯体工 1基  
土留・仮締切工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年11月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 10,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1式  
縁石工 1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R8国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県千曲市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 5,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 150m  
排水構造物工 500m  
舗装工 4,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R8国道18号坂城更埴BP網掛地区改良11工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県埴科郡坂城町網掛
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年12月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 8 国道 1 9 号松本拡幅渚地区改良舗装 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市渚～長野県松本市白板
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
舗装工 1式  
排水構造物工 1式  
縁石工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 8 国道 1 5 8 号松本波田道路新村和田地区改良 7 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市和田
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
カルバート工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 8 国道 1 5 8 号松本波田道路波田地区改良 4 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市波田
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

## 2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 8 国道 1 5 8 号松本波田道路波田地区改良 5 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県松本市波田
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 2 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 8 国道 1 8 号坂城更埴 B P 排水ポンプ設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市～長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水中ポンプ製作据付 4 基、ポンプ制御盤製作据付 2 面、配管設備製作据付 1 式、付属設備製作据付 1 式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R 8 国道 1 8 号坂城更埴 B P 流入ポンプ設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市～長野県長野市
- 3) 工 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水中ポンプ製作据付 3 基、ポンプ制御盤製作据付 4 面、配管設備製作据付 1 式、付属設備製作据付 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R 8 坂城更埴バイパス受変電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県千曲市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 本工事は国道 1 8 号坂城更埴バイパスに受変電設備の設置を行う工事である。  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 9 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

## 2. 一般競争入札方式

[長野国道事務所]

- |        |             |                                                                                            |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - 15 | 工 事 名       | R 8 坂城更埴バイパス通信設備設置工事                                                                       |
| 1)     | 工 事 種 別     | 通信設備工事                                                                                     |
| 2)     | 工 事 場 所     | 長野県千曲市                                                                                     |
| 3)     | 工 事 期       | 約 12ヶ月                                                                                     |
| 4)     | 工 事 概 要     | 本工事は国道 1 8 号坂城更埴バイパスにトンネル非常警報設備、C<br>CTVの設置及び、光ケーブルの敷設を行う工事である。<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 |
| 5)     | 公 告 予 定 時 期 | 第 3 四半期                                                                                    |
| 6)     | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 1 1 月                                                                               |
| 7)     | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四半期                                                                                    |
| 8)     | そ の 他       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。                           |

[長野国道事務所]

- |         |             |                                                                                           |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - 1 6 | 工 事 名       | R 8 坂城更埴バイパス電気設備設置工事                                                                      |
| 1)      | 工 事 種 別     | 電気設備工事                                                                                    |
| 2)      | 工 事 場 所     | 長野県千曲市                                                                                    |
| 3)      | 工 期         | 約 12ヶ月                                                                                    |
| 4)      | 工 事 概 要     | 本工事は国道 1 8 号坂城更埴バイパスに道路照明設備、歩道橋融雪設備等の電気設備を設置する工事である。<br>(工事発注規模)<br>6,000万円以上 1億4,000万円未満 |
| 5)      | 公 告 予 定 時 期 | 第 3 四 半 期                                                                                 |
| 6)      | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 1 1 月                                                                              |
| 7)      | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四 半 期                                                                                 |
| 8)      | そ の 他       | 本工事は、分任支出負担行為を担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。                         |

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

|       |             |                                                                  |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 4 - 1 | 工 事 名       | R 8 岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持他工事                                         |
| 1)    | 工 事 種 別     | 橋梁補修工事                                                           |
| 2)    | 工 事 場 所     | 長野県岡谷市金沢地先外                                                      |
| 3)    | 工 期         | 約 6ヶ月                                                            |
| 4)    | 工 事 概 要     | 橋梁補修工 一式、応急処理工 一式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                     |
| 5)    | 公 告 予 定 時 期 | 第 3 四半期                                                          |
| 6)    | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 1 0 月                                                     |
| 7)    | 入 札 予 定 時 期 | 第 3 四半期                                                          |
| 8)    | そ の 他       | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。<br>本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 |

## 5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし