

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事
工事地名	神奈川県藤沢市城南2丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	12) 設計年月	令和 8年 2月	
2) 事務所名	横浜国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010001	14) 単価適用年月	2026年 2月	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2026年 2月	
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0	
7) 工事量		18) 調整区分	0	
8) 工期	1983日間 自 令和 8年 3月11日 (当初) 至 令和13年 8月14日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額		
9) 施工県	神奈川県	20) 現場管理費対象額		
10) 地区	藤沢地区	21) 一般管理費等対象額		
11) 河川・路線	一般国道468号	22) 処分費等	233,082,963	
		23) 公告日	令和 8年 2月10日	
		24) 入札締切日	年 月 日	

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名		R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事				事業区分	道路新設・改築		
		(当 初)				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		7,287,364,943			
地盤改良工			式	1		1,682,653,810			
固結工			式	1		531,621,510			
高圧噴射攪拌 (1)	杭径φ2.4m 削孔長26.564m 改良長21.5m	本	6						単-1号
高圧噴射攪拌 (2)	杭径φ2.4m 削孔長30.003m 改良長25.0m	本	6						単-2号
高圧噴射攪拌 (3)	杭径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	本	3						単-3号
高圧噴射攪拌 (4)	杭径φ2.4m 削孔長29.886m 改良長25.0m	本	2						単-4号
高圧噴射攪拌 (5)【夜間】	杭径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	本	3						単-5号
高圧噴射攪拌 (6)	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	本	2						単-6号
高圧噴射攪拌 (7)【夜間】	杭径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m	本	5						単-7号
高圧噴射攪拌 (8)【夜間】	杭径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m 揺動180°	本	2						単-8号
高圧噴射攪拌 (9)【夜間】	杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	本	3						単-9号

設計内訳書

工事名		R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事				(当 初)		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射攪拌 (10)【夜間】		杭径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m 揺動180°	本	2					単-10号
高圧噴射攪拌 (11)【夜間】		杭径φ2.4m 削孔長27.563m 改良長22.9m	本	3					単-11号
高圧噴射攪拌 (12)【夜間】		杭径φ2.4m 削孔長28.063m 改良長23.4m	本	2					単-12号
高圧噴射攪拌 (13)【夜間】		杭径φ2.4m 削孔長28.563m 改良長23.9m	本	4					単-13号
高圧噴射攪拌 (14)		杭径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	本	1					単-14号
高圧噴射攪拌 (15)【夜間】		杭径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	本	6					単-15号
高圧噴射攪拌 (16)		杭径φ2.4m 削孔長28.861m 改良長22.3m	本	6					単-16号
高圧噴射攪拌 (17)		杭径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長25.0m	本	3					単-17号
高圧噴射攪拌 (18)		杭径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長22.9m	本	6					単-18号
泥土運搬		泥土(砒素自然由来)	m3	2,060	11,670	24,040,200			単-19号
泥土運搬 【夜間】		泥土(砒素自然由来)	m3	2,100	24,170	50,757,000			単-20号
残土等処分		泥土(砒素自然由来)	m3	2,060	26,000	53,560,000			単-21号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分 【夜間】	泥土(砦素自然由来)	m3	2,100	26,000	54,600,000			単-22号	
注入設備据付・解体		現場	1	1,898,000	1,898,000			単-23号	
マシ移動据付		回	4	379,600	1,518,400			単-24号	
削孔機械据付・撤去		日	3	99,970	299,910			単-25号	
薬液注入工		式	1		1,151,032,300				
薬液注入 (1)【昼夜間】	削孔長17.82m タブプル ッカ→水平注入	本	270	1,419,000	383,130,000			単-26号	
薬液注入 (2)【昼夜間】	削孔長30.16m タブプル ッカ→水平注入	本	371	1,870,000	693,770,000			単-27号	
薬液注入 (3)	削孔長7.86m 二重管ス トレ→鉛直	本	315	163,900	51,628,500			単-28号	
薬液注入 (4)	削孔長7.4m 二重管ス トレ→鉛直	本	37	166,700	6,167,900			単-29号	
薬液注入 (5)	削孔長7.961m 二重管ス トレ→鉛直	本	23	136,100	3,130,300			単-30号	
薬液注入 (6)	削孔長7.961m 二重管ス トレ→鉛直	本	7	66,480	465,360			単-31号	
薬液注入 (7)	削孔長7.448m 二重管ス トレ→鉛直	本	23	135,100	3,107,300			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬液注入 (8)	削孔長7.448m 二重管 トラ・鉛直	本	7	70,520	493,640			単-33号	
注入設備据付・解体 (1)	二重管ダブルホック工法 (削孔)	現場	1	351,100	351,100			単-34号	
注入設備据付・解体 (2)	二重管ダブルホック工法 (注入)	現場	1	720,300	720,300			単-35号	
注入設備据付・解体 (3)	二重管トラ工法	現場	1	788,100	788,100			単-36号	
注入設備移設	二重管ダブルホック工法 (削孔)	回	12	229,100	2,749,200			単-37号	
泥土運搬	泥土	m3	180	11,670	2,100,600			単-38号	
残土等処分	泥土	m3	180	13,500	2,430,000			単-39号	
擁壁工		式	1		318,555,981				
作業土工		式	1		37,086,166				
床掘り (1)	土砂	m3	510	394.3	201,093			単-40号	
床掘り (2)	土砂	m3	1,200	556.5	667,800			単-41号	
床掘り (3)	土砂	m3	7,900	1,340	10,586,000			単-42号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流動化処理土	一軸圧縮強度300kN/m ² 以上 湿潤密度1.5g/cm ³ 以上	m ³	118	12,910	1,523,380			単-43号	
基面整正		m ²	1,720	540.6	929,892			単-44号	
掘削補助機械搬入搬出		回	2	51,120	102,240			単-45号	
土砂等運搬 (1)(現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1,710	1,913	3,271,230			単-46号	
土砂等運搬 (2)(現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	7,900	2,345	18,525,500			単-47号	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	9,610	133.1	1,279,091			単-48号	
場所打擁壁工 (U型擁壁1,2)		式	1		265,794,295				
基礎材	再生クラッシュ40～0 敷厚0.2m	m ²	1,720	1,522	2,617,840			単-49号	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚10cm	m ²	1,720	2,670	4,592,400			単-50号	
コンクリート	U型擁壁 24-12-25(20)(高炉)	m ³	5,622	28,240	158,765,280			単-51号	
鉄筋 D29～32	SD345 D29～32	t	214.12	185,200	39,655,024			単-52号	
鉄筋 D16～25	SD345 D16～25	t	138.59	184,200	25,528,278			単-53号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 D13		SD345 D13	t	8.33	186,300	1,551,879			単-54号
ガス圧接		D29+D29	箇所	2,054	792	1,626,768			単-55号
型枠 (1)		一般型枠	m2	1,250	10,760	13,450,000			単-56号
型枠 (2)		撤去しない埋設型枠	m2	190	9,474	1,800,060			単-57号
足場		安全柵必要	掛m2	1,410	5,846	8,242,860			単-58号
目地板		瀝青質目地板 t=20	m2	308	8,705	2,681,140			単-59号
止水板		W=300 耐震用	m	129	33,710	4,348,590			単-60号
シャフト管		SD345 D29 L=1000mm V Pφ40含む	本	381	1,108	422,148			単-61号
補強鉄筋		SD345 D13	t	1.01	186,300	188,163			単-62号
足掛金物		W=300	箇所	45	7,197	323,865			単-63号
防水工			式	1		15,675,520			
防水		一般部及び喚起部 底 頂部	m2	2,090	5,264	11,001,760			単-64号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防水保護	一般部及び換気部 底 頂部	m2	1,720	1,890	3,250,800			単-65号	
中間 杭防水	H-350用 底部処理	箇所	42	33,880	1,422,960			単-66号	
函体推進工		式	1		1,961,036,087				
鋼殻製作工		式	1		1,238,721,567				
びん外製作 (1)	外形幅7.45m 高さ3.5m 延長1m/リング	リング	272	3,800,000	1,033,600,000			単-67号	
びん外製作 (2)	外形幅7.45m 高さ4.40 8m 延長1m/リング	リング	48	4,161,000	199,728,000			単-68号	
びん外シール	片面L字貼り	m	7,267	742.2	5,393,567			単-69号	
函体推進工		式	1		585,449,800				
函内掘削 (1)【昼夜間】		m	284	648,900	184,287,600			単-70号	
函内掘削 (2)【昼夜間】		m	50	811,100	40,555,000			単-71号	
坑内作業 (1)【昼夜間】		m	284	768,000	218,112,000			単-72号	
坑内作業 (2)【昼夜間】		m	50	924,000	46,200,000			単-73号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
坑外作業 (1) 【昼夜間】		m	284	267,800	76,055,200			単-74号	
坑外作業 (2) 【昼夜間】		m	50	334,800	16,740,000			単-75号	
函内撤去・立坑清掃		回	7	500,000	3,500,000			単-76号	
裏込注入工		式	1		31,760,000				
裏込注入 【昼夜間】		m	320	99,250	31,760,000			単-77号	
仮設備工		式	1		86,280,600				
発進架台・反力鋼材設置・撤去 (1)	茅ヶ崎方立坑	箇所	2	3,471,000	6,942,000			単-78号	
発進架台・反力鋼材設置・撤去 (2)	横浜方立坑	箇所	5	2,587,000	12,935,000			単-79号	
支圧壁	横浜方立坑	箇所	1					単-80号	
外へン設備組立・撤去		箇所	7	1,566,000	10,962,000			単-81号	
横引運搬設備組立・撤去		箇所	5	1,208,000	6,040,000			単-82号	
坑口		箇所	7					単-83号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鏡切り		箇所	7	147,400	1,031,800			単-84号	
刃口設置		箇所	7	569,500	3,986,500			単-85号	
元押設備		箇所	7	1,981,000	13,867,000			単-86号	
注入・排土設備		箇所	1	593,000	593,000			単-87号	
換気設備		回	7	149,900	1,049,300			単-88号	
残土処理工		式	1		18,824,120				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,200	1,913	17,599,600			単-89号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	9,200	133.1	1,224,520			単-90号	
加へト工		式	1		1,689,678,130				
作業土工		式	1						
鋼鉄間人力掘削	土砂	m3	241.4	12,480	3,012,672			単-91号	
床掘り (1)	土砂	m3	20,600	1,340	27,604,000			単-92号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り (2)	土砂	m3	1,400	394.3	552,020			単-93号	
床掘り (3)	土砂	m3	850	556.5	473,025			単-94号	
床掘り (4)	土砂	m3	4,600	1,340	6,164,000			単-95号	
床掘り (5)	土砂	m3	40	1,433	57,320			単-96号	
埋戻し		m3	890	535.2	476,328			単-97号	
埋戻しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	488	27,210	13,278,480			単-98号	
流動化処理土	一軸圧縮強度300kN/m2 以上 湿潤密度1.5g/cm3 以上	m3	393	12,910	5,078,630			単-99号	
基面整正		m2	3,200	540.6	1,729,920			単-100号	
掘削補助機械搬入搬出		回	4	51,120	204,480			単-101号	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,490	1,913	4,763,370			単-102号	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	22,800	2,345	53,466,000			単-103号	
土砂等運搬 (3)	基準超過土	m3	1,510	2,900	4,379,000			単-104号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 (4)(仮置場～流用)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,000	1,111	11,110,000			単-105号	
積込(ル・ス) (1)	土砂 土量50,000m3未満	m3	890	248.4	221,076			単-106号	
積込(ル・ス) (2)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,000	248.4	2,484,000			単-107号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	25,290	133.1	3,366,099			単-108号	
残土等処分	基準超過土	m3	1,510					単-109号	
場所打函渠工 (函渠9～12)		式	1		1,324,312,910				
基礎材	再生クラックリ40～0 敷厚0.2m	m2	2,820	1,522	4,292,040			単-110号	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚10cm	m2	2,820	2,686	7,574,520			単-111号	
コンクリート (1)	場所打函渠 24-12-25(20)(高炉)	m3	2,623	27,820	72,971,860			単-112号	
コンクリート (2)	場所打函渠 36-12-25(20)(高炉)	m3	1,599	30,580	48,897,420			単-113号	
コンクリート (3)	場所打函渠 36-60-25(20) 膨張材入り	m3	3,641	39,150	142,545,150			単-114号	
コンクリート (4)	場所打函渠 30-12-25(20)(高炉)	m3	6,090	28,590	174,113,100			単-115号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 D38 (1)		SD345 D38	t	507.64	174,800	88,735,472			単-116号
鉄筋 D38 (2)		SD345 D38	t	209.41	167,500	35,076,175			単-117号
鉄筋 D29～32 (1)		SD345 D29～32	t	405.59	170,700	69,234,213			単-118号
鉄筋 D29～32 (2)		SD345 D29～32	t	7.55	163,400	1,233,670			単-119号
鉄筋 D16～25 (1)		SD345 D16～25	t	711.04	169,600	120,592,384			単-120号
鉄筋 D16～25 (2)		SD345 D16～25	t	117.78	162,300	19,112,448			単-121号
鉄筋 D13 (1)		SD345 D13	t	17.99	171,700	3,088,883			単-122号
鉄筋 D13 (2)		SD345 D13	t	1.21	164,400	198,924			単-123号
カゝ圧接 (1)		D38+D38	箇所	3,113	2,272	7,072,736			単-124号
カゝ圧接 (2)		D29+D29	箇所	1,000	792	792,000			単-125号
機械式定着		D13	箇所	563	400	227,600			単-126号
型枠		一般型枠	m2	8,620	10,760	71,231,200			単-127号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保	くさび結合支保 40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	空m ³	6,930	6,944	48,955,520			単-128号	
足場	安全ネット必要	掛m ²	1,670	5,846	9,762,820			単-129号	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m ²	1,047	8,705	9,114,135			単-130号	
止水板	W=300 耐震用	m	425	33,710	14,328,750			単-131号	
可とう性伸縮継手		m	110	646,000	71,060,000			単-132号	
PC鋼棒 (1)	φ23 L=2.5m/本	本	284	11,240	3,192,160			単-133号	
PC鋼棒 (2)	φ32 L=2.5m/本	本	476	22,610	10,762,360			単-134号	
PC鋼棒 (3)	φ36 L=2.5m/本	本	92	31,910	2,935,720			単-135号	
PC鋼棒 (4)	φ40 L=2.5m/本	本	7	43,950	307,650			単-136号	
PCケーブル・緊張 (函体9~11)	片締め[固定側(緊張用)] 3200kN型(12S15.2B)	ケーブル	210	972,900	204,309,000			単-137号	
PCケーブル・緊張 (函体12)	片締め[固定側(緊張用)] 3200kN型(12S15.2B)	ケーブル	90	973,300	87,597,000			単-138号	
はく落防止工		式	1		99,153,240				

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
はく落防止		m2	2,733	36,280	99,153,240			単-139号	
防水工		式	1		78,172,560				
函渠部下地処理		m3	416	33,510	13,940,160			単-140号	
防水 (1)	一般部及び換気部 底 頂部 シート	m2	3,410	5,264	17,950,240			単-141号	
防水 (2)	非開削区間頂版部 吹 付塗膜防水	m2	2,430	11,430	27,774,900			単-142号	
防水 (3)	一般部及び換気部 側 部外防水	m2	1,330	7,166	9,530,780			単-143号	
防水保護 (1)	一般部及び換気部 底 頂部	m2	2,870	1,890	5,424,300			単-144号	
防水保護 (2)	一般部及び換気部 側 部	m2	80	4,269	341,520			単-145号	
保護コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	22	29,410	647,020			単-146号	
中間杭防水 (1)	H-300用 底部処理	箇所	80	24,020	1,921,600			単-147号	
中間杭防水 (2)	H-350用 底部処理	箇所	14	27,710	387,940			単-148号	
中間杭防水 (3)	H-350用 頂部処理	箇所	14	18,150	254,100			単-149号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板工		式	1		700,000				
銘板	600×400×13	枚	4	175,000	700,000			単-150号	
構造物撤去工		式	1		116,592,009				
鋼殻切断・撤去工		式	1		113,079,097				
鋼殻の外撤去		t	673	51,550	34,693,150			単-151号	
鋼殻の外切断 (1)	t=4mm	m	4,307	7,451	32,091,457			単-152号	
鋼殻の外切断 (2)	t=14mm	m	1,687	20,520	34,617,240			単-153号	
鋼殻の外切断 (3)	t=20mm	m	200	23,060	4,612,000			単-154号	
鋼殻の外切断 (4)	t=24mm	m	284	23,450	6,659,800			単-155号	
鋼殻の外切断 (5)	t=28mm	m	15	27,030	405,450			単-156号	
構造物取壊し工		式	1		1,700,992				
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cm以下	m	560	956.2	535,472			単-157号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎 【夜間】		アスファルト舗装版 舗装版厚18cm	m2	1,360	857	1,165,520			単-158号
運搬処理工			式	1		1,811,920			
殻運搬 【夜間】		アスファルト殻	m3	176	4,655	819,280			単-159号
殻処分 【夜間】		アスファルト殻	m3	176	5,640	992,640			単-160号
仮舗装工			式	1		8,793,360			
舗装仮復旧工			式	1		8,793,360			
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】		再生クランパシRC-40 仕上り厚400mm	m2	1,080	1,659	1,791,720			単-161号
上層路盤(車道・路肩部) (1)【夜間】		再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚250mm	m2	1,080	1,532	1,654,560			単-162号
上層路盤(車道・路肩部) (2)【夜間】		瀝青安定処理材(30) 仕上り厚80mm	m2	1,080	3,110	3,358,800			単-163号
表層(車道・路肩部) 【夜間】		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1,080	1,841	1,988,280			単-164号
仮設工			式	1		1,510,055,566			
作業土工			式	1		708,386			

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	770	523.9	403,403			単-165号	
埋戻し		m3	470	648.9	304,983			単-166号	
仮区画線工		式	1		628,025				
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	320	350.6	112,192			単-167号	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	410	769.2	315,372			単-168号	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	150	376.7	56,505			単-169号	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.0 mm 排水性舗装無	m	170	846.8	143,956			単-170号	
仮覆工		式	1		30,633,461				
床掘り 【夜間】	土砂	m3	240	417.5	100,200			単-171号	
埋戻し 【夜間】		m3	210	648.9	136,269			単-172号	
覆工板・覆工板受桁 (1) 【夜間】	設置・撤去	m2	222	46,580	10,340,760			単-173号	
覆工板・覆工板受桁 (2) 【夜間】	設置・撤去	m2	272	52,800	14,361,600			単-174号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板・覆工板受桁 (3) 【夜間】		設置・撤去	m2	70	44,560	3,119,200			単-175号
上層路盤(車道・路肩部) (1) 【夜間】		擦り付け舗装 再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚370mm	m2	232	2,283	529,656			単-176号
上層路盤(車道・路肩部) (2) 【夜間】		擦り付け舗装 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚80mm	m2	232	5,229	1,213,128			単-177号
表層(車道・路肩部) 【夜間】		擦り付け舗装 再生密粒度750(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	232	3,589	832,648			単-178号
親杭工			式	1		510,806,680			
親杭 (1)		H400 L=12.0m ヤット2.0m 削孔長12.5m 充填長12.5m	本	5	1,125,000	5,625,000			単-179号
親杭 (2) 【夜間】		H350 L=11.0m ヤット2.0m 削孔長10.9m 根固め長3.3m 充填長7.6m	本	18	1,314,000	23,652,000			単-180号
親杭 (3)		H400 L=12.0m ヤット2.0m 削孔長12.5m 充填長12.5m	本	8	1,103,000	8,824,000			単-181号
親杭 (4)		H400 L=12.0m ヤット2.0m 削孔長12.5m 充填長12.5m	本	7	1,138,000	7,966,000			単-182号
親杭 (5) 【夜間】		H400 L=11.0m ヤット2.0m 削孔長11.0m 根固め長3.4m 充填長7.6m	本	21	1,393,000	29,253,000			単-183号
親杭 (6)		H400 L=12.0m ヤット2.0m 削孔長13.0m 充填長13.0m	本	7	1,166,000	8,162,000			単-184号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭 (7)		H588 L=18.5m 削孔長18.5m 充填長18.5m 1箇所継	本	6	1,935,000	11,610,000			単-185号
親杭 (8)		H588 L=17.5m 削孔長17.5m 充填長17.5m 1箇所継	本	6	1,751,000	10,506,000			単-186号
親杭 (9)		H588 L=14.65m ヤットコ7.0m 削孔長21.0m 根固め長6.059m 充填長14.951m 1箇所継	本	5	2,203,000	11,015,000			単-187号
親杭 (10)【夜間】		H588 L=15.0m ヤットコ7.0m 削孔長21.0m 根固め長6.606m 充填長14.394m 1箇所継	本	15	2,927,000	43,905,000			単-188号
親杭 (11)【夜間】		H588 L=14.25m ヤットコ7.0m 削孔長20.0m 根固め長6.606m 充填長13.394m 1箇所継	本	15	2,904,000	43,560,000			単-189号
親杭 (12)【夜間】		H588 L=12.2m ヤットコ6.0m 削孔長17.6m 根固め長5.213m 充填長12.387m	本	6	2,332,000	13,992,000			単-190号
親杭 (13)		H588 L=12.2m ヤットコ7.0m 削孔長17.7m 根固め長5.213m 充填長12.487m	本	9	1,733,000	15,597,000			単-191号
親杭 (14)		H350 L=11.5m ヤットコ7.0m 削孔長17.3m 充填長17.3m	本	1	1,445,000	1,445,000			単-192号
親杭 (15)		H588 L=14.75m ヤットコ7.0m 削孔長21.1m 根固め長6.186m 充填長14.914m 1箇所継	本	5	2,380,000	11,900,000			単-193号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭 (16) 【夜間】		H588 L=15.1m ヤットコ7.0m 削孔長21.0m 根固め長6.698m 充填長14.902m 1箇所継	本	15	3,094,000	46,410,000			単-194号
親杭 (17) 【夜間】		H588 L=14.9m ヤットコ7.0m 削孔長20.0m 根固め長6.698m 充填長13.902m 1箇所継	本	13	2,985,000	38,805,000			単-195号
親杭 (18)		H588 L=14.9m ヤットコ7.0m 削孔長20.2m 根固め長6.698m 充填長13.502m 1箇所継	本	2	2,244,000	4,488,000			単-196号
親杭 (19)		H588 L=12.7m ヤットコ7.0m 削孔長18.0m 根固め長5.697m 充填長12.903m 1箇所継	本	15	2,064,000	30,960,000			単-197号
親杭 (20)		H350 L=11.5m ヤットコ7.0m 削孔長17.3m 充填長17.3m	本	1	1,582,000	1,582,000			単-198号
親杭 (21)		H350 L=11.5m 削孔長11.0m 充填長11.0m	本	19	936,000	17,784,000			単-199号
親杭 (22)		H350 L=11.5m 削孔長11.0m 充填長11.0m	本	19	971,600	18,460,400			単-200号
フランク組立・解体			回	4	1,040,000	4,160,000			単-201号
杭頭部継足			本	100	289,100	28,910,000			単-202号
床掘り		土砂	m3	110	11,360	1,249,600			単-203号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m ³	110	6,488	713,680			単-204号	
泥土運搬	泥土(砒素自然由来)	m ³	800	11,670	9,336,000			単-205号	
泥土運搬 【夜間】	泥土(砒素自然由来)	m ³	800	24,170	19,336,000			単-206号	
残土等処分	泥土(砒素自然由来)	m ³	800	26,000	20,800,000			単-207号	
残土等処分 【夜間】	泥土(砒素自然由来)	m ³	800	26,000	20,800,000			単-208号	
頂版支持杭工		式	1		299,540,200				
頂版支持杭 (1)【昼夜間】	H350 L=24.8m 削孔長22.4m 根固め長14.3m 充填長8.1m 10箇所継	本	2	4,765,000	9,530,000			単-209号	
頂版支持杭 (2)【昼夜間】	H350 L=22.3m 削孔長19.9m 根固め長11.8m 充填長8.1m 9箇所継	本	4	4,107,000	16,428,000			単-210号	
頂版支持杭 (3)【昼夜間】	H350 L=23.0m 削孔長20.6m 根固め長12.7m 充填長7.9m 9箇所継	本	20	4,268,000	85,360,000			単-211号	
頂版支持杭 (4)【昼夜間】	H350 L=22.2m 削孔長19.8m 根固め長12.7m 充填長7.1m 9箇所継	本	22	4,167,000	91,674,000			単-212号	
頂版支持杭 (5)【昼夜間】	H350 L=23.2m 削孔長20.8m 根固め長14.3m 充填長6.5m 9箇所継	本	12	4,424,000	53,088,000			単-213号	
頂版支持杭 (6)【昼夜間】	H350 L=20.4m 削孔長18.0m 根固め長11.5m 充填長6.5m 8箇所継	本	2	3,916,000	7,832,000			単-214号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
芯材搬入・場内移動		回	30	155,600	4,668,000			単-215号	
プレート		本	62	164,200	10,180,400			単-216号	
プレート組立・解体		回	1	1,455,000	1,455,000			単-217号	
泥土運搬	泥土(砒素自然由来)	m3	220	11,670	2,567,400			単-218号	
泥土運搬 【夜間】	泥土(砒素自然由来)	m3	220	24,170	5,317,400			単-219号	
残土等処分	泥土(砒素自然由来)	m3	220	26,000	5,720,000			単-220号	
残土等処分 【夜間】	泥土(砒素自然由来)	m3	220	26,000	5,720,000			単-221号	
中間杭工		式	1		60,360,400				
中間杭 (1)【夜間】	H350 L=22.5m ヤットコ2.0m 削孔長23.4m 根固め長8.2m 充填長15.2m 1箇所継	本	4	3,040,000	12,160,000			単-222号	
中間杭 (2)【昼夜間】	H350 L=22.5m ヤットコ2.0m 削孔長23.9m 根固め長8.2m 充填長15.7m 1箇所継	本	2	2,304,000	4,608,000			単-223号	
中間杭 (3)【昼夜間】	H300 L=9.5m 削孔長8.1m 充填長8.1m 2箇所継	本	12	1,243,000	14,916,000			単-224号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中間杭 (4)【昼夜間】	H300 L=8.5m 削孔長7.1m 充填長7.1m 1箇所継	本	6	1,059,000	6,354,000			単-225号	
中間杭 (5)【昼夜間】	H350 L=14.0m 削孔長5.2m 根固め長5.2m 1箇所継	本	12	869,400	10,432,800			単-226号	
中間杭 (6)【昼夜間】	H300 L=6.0m 削孔長3.2m 根固め長3.2m	本	12	478,400	5,740,800			単-227号	
泥土運搬	泥土(砒素自由由来)	m3	70	11,670	816,900			単-228号	
泥土運搬 【夜間】	泥土(砒素自由由来)	m3	70	24,170	1,691,900			単-229号	
残土等処分	泥土(砒素自由由来)	m3	70	26,000	1,820,000			単-230号	
残土等処分 【夜間】	泥土(砒素自由由来)	m3	70	26,000	1,820,000			単-231号	
杭撤去工		式	1		-1,480,416				
親杭切断	H鋼杭(H300～H400)	本	37	-57,740	-2,136,380			単-232号	
頂版支持杭切断	H鋼杭(H300～H400)	本	62	9,076	562,712			単-233号	
中間杭切断	H鋼杭(H300～H400)	本	56	13,030	729,680			単-234号	
親杭頭部切断	H鋼杭(H300～H400)	本	12	3,871	46,452			単-235号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H鋼杭引抜き		引抜長10m以上12m以下	本	16	-42,680	-682,880			単-236号
横矢板工			式	1		11,702,966			
横矢板		横矢板厚さ0.055m	m2	1,529	7,654	11,702,966			単-237号
路面覆工			式	1		101,830,984			
覆工板受桁 【夜間】		設置	t	53	368,300	19,519,900			単-238号
覆工板受桁 【夜間】		撤去	t	53	49,600	2,628,800			単-239号
横繋ぎ材・ずれ止め材 【夜間】		設置	t	9	298,800	2,689,200			単-240号
横繋ぎ材・ずれ止め材 【夜間】		撤去	t	9	33,310	299,790			単-241号
覆工板 【夜間】		設置	m2	478	110,800	52,962,400			単-242号
覆工板 【夜間】		撤去	m2	478	-1,807	-863,746			単-243号
橋脚		設置	t	40	169,000	6,760,000			単-244号
橋脚		撤去	t	13	-12,720	-165,360			単-245号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
信号柱移設		回	2	7,000,000	14,000,000			単-246号	
照明柱移設		回	2	2,000,000	4,000,000			単-247号	
路面覆工 (茅ヶ崎端部架替)		式	1		13,120,650				
覆工板桁受コンクリート 【夜間】	□1000×1000 t=500mm	箇所	5	64,170	320,850			単-248号	
覆工板受桁 【夜間】	設置	t	5	257,400	1,287,000			単-249号	
覆工板 【夜間】	設置	m2	108	106,600	11,512,800			単-250号	
土留・仮締切工		式	1		326,108,230				
削孔(アンカー) (1)	削孔長10.95m 杭径216mm 杭長13.5m	本	5	1,534,000	7,670,000			単-251号	
削孔(アンカー) (2)	削孔長12.96m 杭径216mm 杭長15.5m	本	3	1,803,000	5,409,000			単-252号	
削孔(アンカー) (3)	削孔長10.57m 杭径216mm 杭長12.0m	本	4	1,422,000	5,688,000			単-253号	
削孔(アンカー) (4)	削孔長10.95m 杭径216mm 杭長13.5m	本	5	1,581,000	7,905,000			単-254号	
削孔(アンカー) (5)	削孔長12.96m 杭径216mm 杭長15.5m	本	3	1,861,000	5,583,000			単-255号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー) (6)	削孔長10.57m 杭径216mm 杭長12.0m	本	4	1,457,000	5,828,000			単-256号	
削孔(アンカー) (7)	削孔長14.42m 杭径165mm 杭長15.0m	本	12	1,292,000	15,504,000			単-257号	
削孔(アンカー) (8)	削孔長11.62m 杭径165mm 杭長12.5m	本	6	968,800	5,779,800			単-258号	
削孔(アンカー) (9)	削孔長10.62m 杭径165mm 杭長11.5m	本	6	879,200	5,275,200			単-259号	
削孔(アンカー) (10)	削孔長11.15m 杭径165mm 杭長12.0m	本	3	949,800	2,847,900			単-260号	
削孔(アンカー) (11)	削孔長17.36m 杭径165mm 杭長18.5m	本	15	1,607,000	24,105,000			単-261号	
削孔(アンカー) (12)	削孔長11.15m 杭径165mm 杭長12.0m	本	3	968,800	2,904,900			単-262号	
削孔(アンカー) (13)	削孔長15.07m 杭径165mm 杭長16.0m	本	8	1,271,000	10,168,000			単-263号	
削孔(アンカー) (14)	削孔長11.07m 杭径165mm 杭長12.0m	本	8	1,066,000	8,528,000			単-264号	
削孔(アンカー) (15)	削孔長10.07m 杭径165mm 杭長11.0m	本	8	941,100	7,528,800			単-265号	
削孔(アンカー) (16)	削孔長15.07m 杭径165mm 杭長16.0m	本	8	2,204,000	17,632,000			単-266号	
削孔(アンカー) (17)	削孔長11.07m 杭径165mm 杭長12.0m	本	8	1,093,000	8,744,000			単-267号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー) (18)	削孔長10.07m 杭径165mm 杭長11.0m	本	8	960,000	7,680,000			単-268号	
削孔(アンカー) (18)-2	削孔長7.07m 杭径165mm 杭長8.0m	本	5	658,400	3,292,000			単-269号	
削孔(アンカー) (18)-3	削孔長7.07m 杭径165mm 杭長8.0m	本	5	704,500	3,522,500			単-270号	
削孔(アンカー) (19)	削孔長14.77m 杭径195mm 杭長15.0m	本	2	949,700	1,899,400			単-271号	
削孔(アンカー) (20)	削孔長14.27m 杭径195mm 杭長14.5m	本	3	942,500	2,827,500			単-272号	
削孔(アンカー) (21)	削孔長14.27m 杭径195mm 杭長14.5m	本	2	930,700	1,861,400			単-273号	
削孔(アンカー) (22)	削孔長13.27m 杭径195mm 杭長13.5m	本	3	912,200	2,736,600			単-274号	
削孔(アンカー) (23)	削孔長13.77m 杭径195mm 杭長14.0m	本	1	904,000	904,000			単-275号	
削孔(アンカー) (24)	削孔長13.27m 杭径195mm 杭長13.5m	本	1	908,600	908,600			単-276号	
フランク組立・解体		回	5	1,362,000	6,810,000			単-277号	
マシン据付・撤去		回	6	681,000	4,086,000			単-278号	
アンカー (1)	除去式 L=13.5m (10本×φ15.2mm)	本	10	402,300	4,023,000			単-279号	

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アカー (2)		除去式 L=15.5m (10本 × φ15.2mm)	本	6	430,600	2,583,600			単-280号
アカー (3)		除去式 L=12.0m (10本 × φ15.2mm)	本	8	384,500	3,076,000			単-281号
アカー (4)		除去式 L=15.0m (8本 × φ12.7mm)	本	12	240,500	2,886,000			単-282号
アカー (5)		除去式 L=12.5m (4本 × φ12.7mm)	本	6	159,900	959,400			単-283号
アカー (6)		除去式 L=11.5m (4本 × φ12.7mm)	本	6	153,500	921,000			単-284号
アカー (7)		除去式 L=12.0m (4本 × φ12.7mm)	本	6	161,600	969,600			単-285号
アカー (8)		除去式 L=18.5m (8本 × φ12.7mm)	本	15	268,100	4,021,500			単-286号
アカー (9)		除去式 L=16.0m (4本 × φ12.7mm)	本	16	187,600	3,001,600			単-287号
アカー (10)		除去式 L=12.0m (10本 × φ12.7mm)	本	16	249,000	3,984,000			単-288号
アカー (11)		除去式 L=11.0m (8本 × φ12.7mm)	本	16	201,500	3,224,000			単-289号
アカー (12)		除去式 L=15.0m (6本 × φ12.7mm)	本	2	189,400	378,800			単-290号
アカー (13)		除去式 L=14.5m (6本 × φ12.7mm)	本	2	185,200	370,400			単-291号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アカー (14)		除去式 L=14.5m (8本 ×φ12.7mm)	本	3	210,400	631,200			単-292号
アカー (15)		除去式 L=13.5m (8本 ×φ12.7mm)	本	3	203,200	609,600			単-293号
アカー (15)-2		除去式 L=8.0m (6本× φ12.7mm)	本	10	154,500	1,545,000			単-294号
アカー (16)		除去式 L=14.0m (8本 ×φ12.7mm)	本	1	208,500	208,500			単-295号
アカー (17)		除去式 L=13.5m (8本 ×φ12.7mm)	本	1	204,000	204,000			単-296号
アカー除去 (1)		除去式 4×φ12.7mm	本	18	85,560	1,540,080			単-297号
アカー除去 (2)		除去式 6×φ12.7mm	本	10	116,100	1,161,000			単-298号
アカー除去 (3)		除去式 8×φ12.7mm	本	43	126,400	5,435,200			単-299号
アカー除去 (5)		除去式 10×φ15.2mm	本	24	147,800	3,547,200			単-300号
切梁・腹起し (1)		設置・撤去	t	123.8	122,100	15,115,980			単-301号
切梁・腹起し (2)		設置・撤去	t	245.2	188,400	46,195,680			単-302号
切梁・腹起し (3)		設置・撤去	t	214.1	140,200	30,016,820			単-303号

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切梁・腹起し (4)	設置・撤去	t	43.7	118,100	5,160,970			単-304号	
切梁・腹起し (5)	設置・撤去	t	15	47,300	709,500			単-305号	
交通管理工		式	1		156,096,000				
交通誘導警備員 A		人日	990	20,300	20,097,000			単-306号	
交通誘導警備員 B		人日	2,970	17,850	53,014,500			単-307号	
交通誘導警備員 A【夜間】		人日	405	30,450	12,332,250			単-308号	
交通誘導警備員 B【夜間】		人日	2,025	26,780	54,229,500			単-309号	
機械誘導員 【夜間】		人日	405	40,550	16,422,750			単-310号	
直接工事費		式	1		7,287,364,943				
共通仮設費		式	1		699,480,100				
共通仮設費		式	1		90,589,100				
運搬費		式	1		11,980,900				

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費 (1)		回	1	548,900	548,900			単-311号	
重建設機械分解組立輸送費 (2)		回	1	1,322,000	1,322,000			単-312号	
重建設機械分解組立輸送費 (3)		回	1	729,300	729,300			単-313号	
重建設機械分解組立輸送費 (4)		回	1	1,322,000	1,322,000			単-314号	
仮設材運搬費		t	1,239.8	6,500	8,058,700			単-315号	
技術管理費		式	1		69,958,200				
路面計測		式	1		49,545,700			内-1号	
頂版躯体計測		式	1		12,716,000			内-2号	
支持杭計測		式	1		7,524,900			内-3号	
土質等試験費		式	1		171,600			内-4号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		8,650,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		608,891,000				

設計内訳書

工事名	R 7 横浜湘南道路 藤沢地区函渠他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		7,986,845,043				
現場管理費		式	1		1,945,411,000				
工事原価		式	1		9,932,256,043				
一般管理費等		式	1		946,133,957				
工事価格		式	1		10,878,390,000				
消費税相当額		式	1		1,087,839,000				
工事費計		式	1		11,966,229,000				

一式当たり内訳書

路面計測

第 1 号内訳書

单值使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
任务制数保数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

頂版軀幹計測

第 2号内訳書

单值使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
任务制数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

支持抗針測

第 3号内訳書

单值使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
任务制数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質的試驗費

第 4号内訳書

单值使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
并接割整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-1号	高圧噴射攪拌 (1)	枕径φ2.4m 削孔長26.564m 改良長21.5m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長26.564m 改良長21.5m	本	1			
材料料		改良土量当り	m ³	51.1			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-2号	高圧噴射攪拌 (2)	枕径φ2.4m 削孔長30.003m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長30.003m 改良長25.0m	本	1			
材料料		改良土量当り	m ³	59.9			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-3号	高圧噴射攪拌 (3)	枕径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	52.3			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-4号	高圧噴射攪拌 (4)	枕径φ2.4m 削孔長29.886m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.886m 改良長25.0m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	59.9			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-5号	高圧噴射攪拌 (5)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長26.904m 改良長21.9m	本	1			
材料費		改良土量当り	m ³	52.3			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-6号	高圧噴射攪拌 (6)	枕径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	本	1			
材料費		改良土量当り	m ³	60			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-7号	高圧噴射攪拌 (7)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	54			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-8号	高圧噴射攪拌 (8)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m 揺動180°	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長27.211m 改良長22.4m 揺動180°	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	27.5			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-9号	高圧噴射攪拌 (9)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	60			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-10号	高圧噴射攪拌 (10)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m 揺動180°	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.624m 改良長25.0m 揺動180°	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	30.5			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-11号	高圧噴射攪拌 (11)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長27.563m 改良長22.9m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長27.563m 改良長22.9m	本	1			
材料費		改良土量当り	m ³	55.6			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-12号	高圧噴射攪拌 (12)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長28.063m 改良長23.4m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長28.063m 改良長23.4m	本	1			
材料費		改良土量当り	m ³	56.7			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-13号	高圧噴射攪拌 (13)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長28.563m 改良長23.9m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長28.563m 改良長23.9m	本	1			
材料費		改良土量当り	m ³	57.7			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-14号	高圧噴射攪拌 (14)	枕径φ2.4m 削孔長29.343m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.343m 改良長25.0m	本	1			
材料費		改良土量当り	m ³	60.5			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-15号	高圧噴射攪拌 (15)【夜間】	枕径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.348m 改良長25.0m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	60.5			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-16号	高圧噴射攪拌 (16)	枕径φ2.4m 削孔長28.861m 改良長22.3m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長28.861m 改良長22.3m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	54.8			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-17号	高圧噴射攪拌 (17)	枕径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長25.0m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長25.0m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	61.3			
計							
単価							円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-18号	高圧噴射攪拌 (18)	枕径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長22.9m	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧噴射攪拌		枕径φ2.4m 削孔長29.076m 改良長22.9m	本	1			
材料科		改良土量当り	m ³	56.9			
計							
単価							円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-19号	泥土運搬	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	12	単価	11.670
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土運搬(昼間)			パッキン車 泥土(批発自然由来)	台・日	1	140.000	140.000	
計							140.000	
単価							11.670	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-20号	泥土運搬 【夜間】	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	6	単価	24.170
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土運搬(夜間)			パッキン車 泥土(批発自然由来)	台・日	1	145.000	145.000	
計							145.000	
単価							24.170	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-21号	残土等処分	泥土(批准自然由来)	単位	m ³	数量	1	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m ³	1	26,000	26,000		
計						26,000		
単価						26,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-22号	残土等処分 【夜間】	泥土(批准自然由来)	単位	m ³	数量	1	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m ³	1	26,000	26,000		
計						26,000		
単価						26,000	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-23号	注入設備据付・解体		単位	現場	数量	1	単価	1,898,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入設備据付・解体			現場	1	1,898,000	1,898,000		
計						1,898,000		
単価						1,898,000	円/現場	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	〆移動据付		単位	回	数量	1	単価	379,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
〆移動据付			回	1	379,600	379,600		
計						379,600		
単価						379,600	円/回	

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-26号	薬液注入 (1)【昼夜間】	削孔長17.82m 9' 9' 10' ャー-水平注入	単位	本	数量	270	単価 1,419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管9' 9' 10' ャー-工法(削孔工)		2セツ 砂質土17.82m 水平方向	本	270	367,700	99,279,000	
二重管9' 9' 10' ャー-工法(一次注入工)		注入量983L/本 水平方向	本	270	57,470	15,516,900	
二重管9' 9' 10' ャー-工法(二次注入工)		注入量6976L/本 水平方向	本	270	720,700	194,589,000	
口元管取付			箇所	270	46,310	12,503,700	
ケーソン(材料費)			本	157	63,000	9,891,000	
スリ-ソ' 管(材料費)		5' シェ片ねじ加工	本	270	50,000	13,500,000	
鋼鉄型ハ' NY' (材料費)		8'-10' 7' 10' 10K 25A	個	113	7,780	879,140	
スリ-ソ' 管(材料費)		1' シェ7' 10' 10'	本	113	70,000	7,910,000	
鋼鉄型ハ' NY' (材料費)		9'-10' 仕切弁7' 10' 10K 内ねじ 125A 5B	個	157	56,100	8,807,700	
スリ-ソ' ハ' ャー(材料費)			本	270	6,000	1,620,000	
水道料金			m 3	12,063	374	4,511,562	

1 次单価表

单幅使用年月	2026. 2
步模使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.094-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-27号	築設注入 (2)【昼夜間】	削孔長30.16m ｸﾞﾗﾝｳﾙｻｰ-水平注入	単位	本	数量	371	単価	1,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ｸﾞﾗﾝｳﾙｻｰ-工法(削孔工)		2㍎ 砂質土30.16m 水平方向	本	371	602.400	223,490,400		
二重管ｸﾞﾗﾝｳﾙｻｰ-工法(一次注入工)		注入量1236L/本 水平方向	本	371	71.540	26,541,340		
二重管ｸﾞﾗﾝｳﾙｻｰ-工法(二次注入工)		注入量7920L/本 水平方向	本	371	905.000	335,755,000		
口元管取付			箇所	371	46.310	17,181,010		
ｸﾛｰﾈﾝﾋﾞｯﾄ(材料費)			本	133	63.000	8,379,000		
ｽﾘｰﾌﾞ管(材料費)		5㍎片ねじ加工	本	371	50.000	18,550,000		
鋼鉄製ﾊﾞｯﾌﾞ(材料費)		ﾙｰﾙｸﾞﾗﾝｼﾞ 10K 25A	個	238	7.780	1,851,640		
ｽﾘｰﾌﾞ管(材料費)		1㍎ｸﾞﾗﾝｼﾞ	本	238	70.000	16,660,000		
鋼鉄製ﾊﾞｯﾌﾞ(材料費)		ｸﾞｰﾄ仕切弁ｸﾞﾗﾝｼﾞ 10K 内ねじ 125A 5B	個	133	56.100	7,461,300		
ｽﾘｰﾌﾞﾊﾞｯｶｰ(材料費)			本	371	6.000	2,226,000		
水道料金			m 3	23,665	374	8,850,710		

1 次单価表

单幅使用年月	2026. 2
步模使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.094-00-00-1-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	薬液注入 (3)	削孔長7.86m 二重管スレーナ-鉛直	単位	本	数量		単価	
						1		163.900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管スレーナ工法		457× 0m 7.86m 0m 2.12m 1677L/本 有 無	本	1	158.700	158.700		
水道料金			m 3	2.59	374	968.66		
排水汚泥土処理			日	0.107	38,890	4,161.23		
計						163,829.89		
単価						163.900	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	薬液注入 (4)	削孔長7.4m 二重管ストレーナ・鉛直	単位	本	数量		単価	
						1		166.700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ストレーナ工法		400φ 7.4m 0m 1.6m 1729L/本 有 無	本	1	161.500	161.500		
水道料金			m 3	2.64	374	987.36		
排水汚泥土処理			日	0.107	38,890	4,161.23		
計						166,648.59		
単価						166.700	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	薬液注入 (5)	削孔長7.961m 二重管スレーナ船直	単位	本	数量		単価	
					1			136.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管スレーナ工法		4φ7.961m 0m 3.961m 1327L/本 有 無	本	1	131.600	131.600		
水道料金			m 3	1.97	374	736.78		
排水汚泥土処理			日	0.096	38,890	3,733.44		
計						136,070.22		
単価						136.100	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	薬液注入 (6)	削孔長7.961m 二重管スレーナ船直	単位	本	数量		単価	
						1		66.480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管スレーナ工法		4φ7.961m 0m 6.461m 469L/本 有 無	本	1	63.700	63.700		
水道料金			m 3	0.77	374	287.98		
排水汚泥土処理			日	0.064	38,890	2,488.96		
計						66,476.94		
単価						66.480	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	薬液注入 (7)	削孔長7.448m 二重管スレーナ船直	単位	本	数量		単価	
						1		135,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管スレーナ工法		457mm 7.448m 9m 3.576m 1333L/本 有 無	本	1	130,700	130,700		
水道料金			m 3	1.95	374	729.3		
排水汚泥土処理			日	0.094	38,890	3,655.66		
計						135,084.96		
単価						135,100	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	薬液注入 (8)	削孔長7.448m 二重管スレーナ船直	単位	本	数量	1	単価	70.520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管スレーナ工法		457mm 7.448m 5.948m 537L/本 有 無	本	1	67.720	67.720		
水道料金			m 3	0.83	374	310.42		
排水汚泥土処理			日	0.064	38,890	2,488.96		
計						70,519.88		
単価						70.520	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-34号	注入設備据付・解体 (1)	二重管ダブルバッカー工法(削孔)	単位	現場	数量	1	単価	351.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入設備据付・解体		二重管ダブルバッカー工法(削孔) 2セット	現場	1	351.100	351.100		
計						351.100		
単価						351.100	円/現場	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-35号	注入設備据付・解体 (2)	二重管ダブルバッカー工法(注入)	単位	現場	数量	1	単価	720.300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入設備据付・解体		二重管ダブルバッカー工法(注入) 4セット	現場	1	720.300	720.300		
計						720.300		
単価						720.300	円/現場	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-36号	注入設備据付・解体 (3)	二重管ストレーナ工法	単位	現場	数量	1	単価	788,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入設備据付・解体		二重管ストレーナ工法 4セット	現場	1	788,100	788,100		
計						788,100		
単価						788,100	円/現場	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-37号	注入設備移設	二重管ダブルバッカー工法(削孔)	単位	回	数量	1	単価	229,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入設備移設		二重管ダブルバッカー工法(削孔) 2セット	回	1	229,100	229,100		
計						229,100		
単価						229,100	円/回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-38号	泥土運搬	泥土	単位	m3	数量	12	単価	11.670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥土運搬(昼間)		バキューム車 泥土	台・日	1	140,000	140,000		
計						140,000		
単価						11.670	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-39号	残土等処分	泥土	単位	m3	数量	1	単価	13.500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	13.500	13.500		
計						13.500		
単価						13.500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-40号	床廻り (1)	土砂	単位	m ³	数量	1	単価 394.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床廻り		土砂 標準 自立式 有り	m ³	1	394.3	394.3	
計						394.3	
単価						394.3	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-41号	床廻り (2)	土砂	単位	m ³	数量	1	単価 556.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床廻り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m ³	1	556.5	556.5	
計						556.5	
単価						556.5	円/m ³

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	流動化処理土	一軸圧縮強度300kN/m ² 以上 湿潤密度1.5g/cm ³ 以上	単位	m ³	数量		1	単価	12.910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	流動化処理土打設	一軸圧縮強度300kN/m ² 以上 湿潤密度1.5g/cm ³ 以上	m ³	1	3.406	3.406			
	湿潤密度1.5g/cm ³ 以上								
	流動化処理土(材料費)	一軸圧縮強度300kN/m ² 以上 湿潤密度1.5g/cm ³ 以上	m ³	1	9.500	9.500			
	湿潤密度1.5g/cm ³ 以上								
	計					12.906			
	単価					12.910	円/m ³		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-44号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	540.6	540.6		
計						540.6		
単価						540.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-45号	細削補助機搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	51.120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
細削補助機搬入搬出		標準	回	1	51.120	51.120		
計						51.120		
単価						51.120	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-46号	土砂等運搬 (1) (現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	1.913
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	1	1.913	1.913	
計							1.913	
単価							1.913	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-47号	土砂等運搬 (2) (現場～仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	2.345
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 クレーン積0.4m ³ または平積0.8m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m ³	1	2.345	2.345	
計							2.345	
単価							2.345	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-48号	盛土	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	1	単価 133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		残土受入れ地での処理	m ³	1	133.1	133.1	
計						133.1	
単価						133.1	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-49号	基礎材	再生クマツヤシ40〜0 敷厚0.2m	単位	m ²	数量	1	単価 1.522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クマツヤシ 40〜0 全ての費用	m ²	1	1.522	1.522	
計						1.522	
単価						1.522	円/m ²

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)数庫10cm	単位	m2	数量	1.721	単価	2.670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	172	26.170	4,501,240		
生コンクリート(超大口)18-8-25(20)(高炉)Ⅷ/C指定なし								
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	17	5.436	92,412		
計						4,593,652		
単価						2.670	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-51号	コンクリート	U型擁壁 24-12-25(20) (高炉)	単位	m ³	数量	1	単価 28,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打擁壁)		各種 一般養生 延長無L	m ³	1	28,240	28,240	
生コンクリート(超大口)24-12-25(20) (高炉)							
計						28,240	
単価						28,240	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-52号	鉄筋 D29～32	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 185,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	1	185,200	185,200	
計						185,200	
単価						185,200	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-53号	鉄筋 D16~25	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価 184.200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	1	184.200	184.200	
計						184.200	
単価						184.200	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-54号	鉄筋 D13	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 186.300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	1	186.300	186.300	
計						186.300	
単価						186.300	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-55号	ガス圧換	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧換工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上（標準）無 無	箇所	1	792	792		
計						792		
単価						792	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-56号	型枠 (1)	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,760	10,760		
計						10,760		
単価						10,760	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-57号	型枠 (2)	撤去しない埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 (撤去しない埋設型枠)			m 2	1	9,474	9,474	
計						9,474	
単価						9,474	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-58号	足場	安全初必要	単位	掛m2	数量	1	単価 5,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,846	5,846	
計						5,846	
単価						5,846	円/掛m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-59号	目地板	緑青質目地板 t=20	単位	m2	数量	1	単価 8.705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 緑青質目地板t=20	m 2	1	8.705	8.705	
計						8.705	
単価						8.705	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-60号	止水板	W=300 耐震用	単位	m	数量	1	単価 33.710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板		各種 (ゴム製)	m	1	33.710	33.710	
計						33.710	
単価						33.710	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-61号	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ	SD345 D29 L=1000mm VPφ40含む	単位	本	数量	100	単価 1.108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	0.504	185.200	93.340.8	
排水管(材料費)		一般管 VPφ40	m	50	348	17.400	
計						110.740.8	
単価						1.108	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-62号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 186.300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	1	186.300	186.300	
計						186.300	
単価						186.300	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-63号	足掛金物	W=300	単位	箇所	数量	1	単価 7.197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物取付		W=300	箇所	1	4.027	4.027	
足掛金物(材料費)		現場打用 D300 W=300	個	1	3.170	3.170	
計						7.197	
単価						7.197	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-64号	防水	一般部及CF換気部 底頂部	単位	m2	数量	1	単価 5.264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		一般部及CF換気部 底頂部	m2	1	5.264	5.264	
計						5.264	
単価						5.264	円/m2

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 66号	中間枕防水	H-350用 底部処理	単位	箇所	数量	1	単価	33,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間枕防水		H-350用 底部処理	箇所	1	23,550	23,550		
ゴムシート塗膜材(材料費)		塗膜防水材 ゴムシート t=2mm	m ²	0.49	1,945	953.05		
止水ゴム(材料費)		ゴム系止水板 幅100×厚6mm	m	0.205	1,390	284.95		
グライヤー(材料費)		アスファルトグライヤー	L	0.194	303	58.78		
無収縮セメント(材料費)		セメント系 プレキャストライク	m ³	0.029	311,300	9,027.7		
計						33,874.48		
単価						33,880	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-67号	セグメント製作 (1)	外形幅7.45m 高さ3.5m 延長1m/リング	単位	リング	数量	1	単価 3,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進鋼殻セグメント(工場製作品)		外形幅7.45m 高さ3.5m 延長1m/リング	リング	1	3,800,000	3,800,000	
計						3,800,000	
単価						3,800,000	円/リング

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-68号	セグメント製作 (2)	外形幅7.45m 高さ4.408m 延長1m/リング	単位	リング	数量	1	単価 4,161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進鋼殻セグメント(工場製作品)		外形幅7.45m 高さ4.408m 延長1m/リング	リング	1	4,161,000	4,161,000	
計						4,161,000	
単価						4,161,000	円/リング

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一 09号	セグメントシート	片面L字貼り	単位	m	数量	7,267.2	単価 742.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セグメントシート貼り		片面L字貼り	m	7,267.2	208.7	1,516,664.64	
シート・セグメント用水膨張性シート材(材料費)		3×2×20 単層型	m	7,267.2	328	2,383,641.6	
水膨張性コーナーシート材(材料費)		1×60	m	320.374	430	137,760.82	
接着剤(材料費)		アクリル系ゴム有機溶剤 標準塗布量30g/m	kg	218.016	1,850	403,329.6	
セグメント用シート専用水溶性清剤(材料費)		高級脂肪酸塩 標準塗布量50g/m	kg	363.36	2,620	952,003.2	
計						5,393,399.86	
単価						742.2	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-70号	国内通制 (1)【昼夜間】		単位	m	数量	1	単価 648.900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
国内通制(1)(昼夜間)			m	1	648.900	648.900	
計						648.900	
単価						648.900	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-71号	国内通制 (2)【昼夜間】		単位	m	数量	1	単価 811.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
国内通制(2)(昼夜間)			m	1	811.100	811.100	
計						811.100	
単価						811.100	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-72号	坑内作業 (1)【昼夜間】		単位	m	数量		0.5	単価	768.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑内作業(1)(昼夜間)			m	0.5	467.300	233.650			
推進工法用滑剤(材料費)			L	460	57	26.220			
電力料金		高圧電力A	kWh	100	17.79	1.779			
刃口		47.3m/基	基	0.011	4,900.000	53.900			
押輪			m	0.5	7.000	3.500			
スリッ支持板			m	0.5	7.000	3.500			
ｼﾞｯｸ台			m	0.5	7.000	3.500			
押角			m	0.5	9.000	4.500			
推進台			m	0.5	10.000	5.000			
スリッ単体		推進抵抗値16000N 3組/式	推m	0.5	2.650	1.325			
油圧ｼﾞｯｸ		ｼﾞｯｸ推力16000N 2000N	供用日	0.775	19.600	15.190			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-72号	坑内作業 (1)【昼夜間】		単位	m	数量		0.5	単価	768.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分油器		ｼﾞｯﾎﾟｰ推力16000N 8連	供用日	0.775	1.180	914.5			
油圧ポンプ		ｼﾞｯﾎﾟｰ推力16000N 22kN	供用日	0.775	7.700	5,967.5			
元押高圧ホース		ｼﾞｯﾎﾟｰ推力16000N	推m	0.775	1.540	1,193.5			
油圧作動油(材料費)		R&O型 32cSt ﾀﾞﾚﾑ	L	4	315	1,260			
ベルトコンベヤ (ポータブル) 【エンジン駆動】		ベルト幅350mm 機長7m	供用日	3.875	645	2,499.37			
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾝﾌﾞ(裏込)		機型二連動式 11kN	日	1	4,570	4,570			
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾐﾅ		並列2槽式(400L×2) 11kN	日	1	2,320	2,320			
ﾐﾆﾝｸﾞﾞﾗﾝﾄ		大型 0.75kN	日	1	670	670			
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰｽ		38mm×20m	日	4	546	2,184			
鋼鉄型ﾊﾞｯｸ(材料費)		ﾊﾞｰﾎﾞﾗﾝｼﾞ 10K 50A	個	0.19	17,500	3,325			
残土ﾊﾞｯｸ			m	0.5	1,000	500			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-72号	坑内作業 (1)【昼夜間】		単位	m	数量	0.5	単価	768.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m	0.5	8.000	4.000		
換気設備			m	0.5	5.000	2.500		
計						383.967.87		
単価						768.000	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-73号	坑内作業 (2)【昼夜間】	単位	m	数量	0.4	単価	924.000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑内作業(2)(昼夜間)		m	0.4	584.100	233.640		
推進工法用滑剤(材料費)		L	460	57	26.220		
電力料金	高圧電力A	kWh	100	17.79	1.779		
刃口	50m/基	基	0.008	6,000.000	48.000		
押輪		m	0.4	7.000	2.800		
スラット支持板		m	0.4	7.000	2.800		
ｼﾞｯｸ台		m	0.4	7.000	2.800		
押角		m	0.4	9.000	3.600		
推進台		m	0.4	10.000	4.000		
スラット単体	推進抵抗値16000kN 3組/式	推mm	0.4	2.650	1.060		
油圧ｼﾞｯｸ	ｼﾞｯｸ推力16000kN 2000kN	供用日	0.66	19.600	12.936		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-73号	坑内作業 (2)【昼夜間】		単位	m	数量		0.4	単価	924.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分油器		ｼﾞｬｯｸ推力16000N 8連							
			供用日	0.66	1.180	778.8			
油圧ポンプ		ｼﾞｬｯｸ推力16000N 22kN							
			供用日	0.66	7.700	5.082			
元押高圧ホース		ｼﾞｬｯｸ推力16000N							
			推m	0.4	1.540	616			
油圧作動油(材料費)		R&O型 32cSt ドラム							
			L	4	315	1.260			
ベルトコンベヤ (ポータブル) 【エンジン駆動】		ベルト幅350mm 機長7m							
			供用日	3.3	645	2.128.5			
ゲラポンプ(裏込)		機型二連動式 11kW							
			日	1	4.570	4.570			
ゲラポンプ		並列2槽式(400L×2) 11kW							
			日	1	2.320	2.320			
エンジンポンプ		大型 0.75kW							
			日	1	670	670			
ゲラホース		38mm×20m							
			日	4	546	2.184			
鋼鉄型ﾊﾞｯｸ(材料費)		ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾑ 10K 50A							
			個	0.19	17.500	3.325			
残土ﾊﾞｯｸ									
			m	0.5	1.000	500			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-73号	坑内作業 (2)【昼夜間】		単位	m	数量		単価	
						0.4		924.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1.5m×1.0m			m	0.5	8.000	4.000		
換気設備			m	0.5	5.000	2.500		
計						369.569.3		
単価						924.000	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-74号	枕外作境 (1)【昼夜間】		単位	m	数量	0.5	単価 267.800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枕外作境(1)(昼夜間)			m	0.5	266.900	133.450	
電力料金		高圧電力A	kWh	25	17.79	444.75	
計						133.894.75	
単価						267.800	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-75号	枕外作境 (2)【昼夜間】		単位	m	数量	0.4	単価 334.800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枕外作境(2)(昼夜間)			m	0.4	333.600	133.440	
電力料金		高圧電力A	kWh	25	17.79	444.75	
計						133.884.75	
単価						334.800	円/m

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-77号	裏込注入 【昼夜間】		単位	m	数量	3.5	単価 99,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込注入(昼夜間)			m	3.5	55,560	194,460	
ゲラポン(裏込)		横型二連動式 11kW	日	1	4,570	4,570	
ゲラポン		並列2槽式(400L×2) 11kW	日	1	2,320	2,320	
ポンプ		大型 0.75kW	日	1	670	670	
裏込注入材(材料費)		一体型裏込材 125kg/m ³ 1.05m ³ /m ² 想定	kg	656.25	145	95,156.25	
セメント		普通ポルトランド パラ	t	2.625	17,700	46,462.5	
水道料金			m ³	4.2	374	1,570.8	
電力料金		高圧電力A	kWh	120	17.79	2,134.8	
計						347,344.35	
単価						99,250	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-78号	発進架台・反力鋼材設置・撤去 (1)	茅ヶ崎方立杭	単位	箇所	数量	1	単価	3,471.000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発進架台・反力鋼材設置・撤去			茅ヶ崎方立杭	箇所	1	3,471.000	3,471.000	
計							3,471.000	
単価							3,471.000	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-79号	発進架台・反力鋼材設置・撤去 (2)	横浜方立杭	単位	箇所	数量	1	単価	2,587.000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発進架台・反力鋼材設置・撤去			横浜方立杭	箇所	1	2,587.000	2,587.000	
計							2,587.000	
単価							2,587.000	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一30号	支圧壁	橋浜方立杭	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材設置		支圧壁	t	20.571	36,190	744,464.49	
鋼材撤去		支圧壁	t	20.571	216,600	4,455,678.6	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート 車打敷 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	30.714	27,850	855,384.9	
生コン(超大口)24-12-25(20)(高炉)							
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37.143	10,760	399,658.68	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無し 無し 無し 補正無し(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	1.536	184,200	282,931.2	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	30.714	21,330	655,129.62	
搬運費		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3km以下 全ての費用	m3	30.714	6,840	210,083.76	
処分費 (m3)			m3	30.714			
計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-31号	ルン設備組立-撤去		単位	箇所	数量	1	単価	1,566,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルン設備組立-撤去			箇所	1	1,566,000	1,566,000		
計						1,566,000		
単価						1,566,000	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-32号	機引運搬設備組立-撤去		単位	箇所	数量	1	単価	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機引運搬設備組立-撤去			箇所	1	1,208,000	1,208,000		
計						1,208,000		
単価						1,208,000	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	坑口		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3' 4輪(材料費)			組	1	2,000,000	2,000,000		
坑口工			箇所	1	154,900	154,900		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 シンガ-ト'ン' 車打敷 18-12-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	7.65	30,450	232,942.5		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	36.69	10,760	394,784.4		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	7.65	21,330	163,174.5		
搬運費		シンガ-ト(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 41.3m以下 全ての費用	m 3	7.65	6,840	52,326		
処分費 (m 3)			m 3	7.65				
計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-24号	鍍切り		単位	箇所	数量	1	単価	147,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鍍切り			m	22	6,700	147,400		
計						147,400		
単価						147,400	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-25号	刃口設置		単位	箇所	数量	1	単価	569,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口設置			箇所	1	569,500	569,500		
計						569,500		
単価						569,500	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一番号	元坪設備		単位	箇所	数量		単価	
						1		1.981.000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
元坪設備		箇所	1	1,639,000	1,639,000			
油圧ジャッキ	ジャッキ推力16000N 2000N	供用日	12	19,600	235,200			
分液器	ジャッキ推力16000N 8連	供用日	12	1,180	14,160			
油圧ポンプ	ジャッキ推力16000N 22kN	供用日	12	7,700	92,400			
計					1,980,760			
単価					1,981,000	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一87号	注入-排土設備		単位	箇所	数量	1	単価 593.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入-排土設備			箇所	1	593.000	593.000	
計						593.000	
単価						593.000	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一88号	換気設備		単位	回	数量	1	単価 149.900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備			回	1	149.900	149.900	
計						149.900	
単価						149.900	円/回

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-89号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価 1.913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	1	1.913	1.913	
計						1.913	
単価						1.913	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-90号	盛土	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	1	単価 133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		残土受入れ地での処理	m ³	1	133.1	133.1	
計						133.1	
単価						133.1	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-91号	鋼殻間人力鋤削	土砂	単位	m ³	数量	1	単価 12.480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼殻間人力鋤削		土砂	m ³	1	12.480	12.480	
計						12.480	
単価						12.480	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-92号	床廻り (1)	土砂	単位	m ³	数量	1	単価 1.340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床廻り		土砂 鋤削深さ5m超20m以下 切梁應起式 有り	m ³	1	1.340	1.340	
計						1.340	
単価						1.340	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-93号	床廻り (2)	土砂	単位	m ³	数量	1	単価 394.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床廻り		土砂 標準 自立式 有り	m ³	1	394.3	394.3	
計						394.3	
単価						394.3	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-94号	床廻り (3)	土砂	単位	m ³	数量	1	単価 556.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床廻り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m ³	1	556.5	556.5	
計						556.5	
単価						556.5	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-95号	床廻り (4)	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	1.340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床廻り		土砂 廻削深さ5m超20m以下 切戻履起式 有り	m ³	1	1.340	1.340		
計						1.340		
単価						1.340	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-96号	床廻り (5)	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	1.433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床廻り		土砂 廻削深さ20m超 切戻履起式	m ³	1	1.433	1.433		
計						1.433		
単価						1.433	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-97号	煙灰し		単位	m ³	数量	1	単価 535.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
煙灰し		最小煙灰幅面以上	m ³	1	535.2	535.2	
計						535.2	
単価						535.2	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-98号	煙灰し(コンクリート)	18-8-25(20) (高炉)	単位	m ³	数量	1	単価 27.210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 シンクリート 車打板 各種 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	27.210	27.210	
生コンクリート(超大口)18-8-25(20)W/C指定なし							
計						27.210	
単価						27.210	円/m ³

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	流動化処理土	一軸圧縮強度300kN/m ² 以上 湿潤密度1.5g/cm ³ 以上	単位	m ³	数量		1	単価	12.910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	流動化処理土打設	一軸圧縮強度300kN/m ² 以上 湿潤密度1.5g/cm ³ 以上	m ³	1	3.406	3.406			
	湿潤密度1.5g/cm ³ 以上								
	流動化処理土(材料費)	一軸圧縮強度300kN/m ² 以上 湿潤密度1.5g/cm ³ 以上	m ³	1	9.500	9.500			
	湿潤密度1.5g/cm ³ 以上								
	計					12.906			
	単価					12.910	円/m ³		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-100号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	540.6	540.6		
計						540.6		
単価						540.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-101号	細削補助機搬入搬出		単位	回	数量	1	単価	51.120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
細削補助機搬入搬出		標準	回	1	51.120	51.120		
計						51.120		
単価						51.120	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-102号	土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	1.913
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	1	1.913	1.913	
計							1.913	
単価							1.913	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-103号	土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	2.345
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 クレーン平積0.4m ³ または平積0.8m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m ³	1	2.345	2.345	
計							2.345	
単価							2.345	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-104号	土砂等運搬 (3)	基準超過土	単位	m ³	数量	1	単価	2.900
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5m以下	m ³	1	2.900	2.900	
計							2.900	
単価							2.900	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-105号	土砂等運搬 (4)(仮置場～流用)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	1	単価	1.111
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0m以下	m ³	1	1.111	1.111	
計							1.111	
単価							1.111	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-106号	積込(メス) (1)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m ³	数量	1	単価 248.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (メス)		土砂 土量50,000m3未満	m ³	1	248.4	248.4	
計						248.4	
単価						248.4	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-107号	積込(メス) (2)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m ³	数量	1	単価 248.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (メス)		土砂 土量50,000m3未満	m ³	1	248.4	248.4	
計						248.4	
単価						248.4	円/m ³

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-108号	盛土	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	133.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土		残土受入れ地での処理	m 3	1	133.1	133.1		
計						133.1		
単価						133.1	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-109号	残土等処分	基準超過土	単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m ³	1				
計								
単価							円/m ³	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-111号	均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)数庫10cm	単位	m2	数量	2.821	単価 2.686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	282.1	26.170	7,382.557	
生コンクリート(超大口)18-8-25(20)(高炉)Ⅷ/C指定なし							
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	35.4	5.436	192.434.4	
計						7,574.991.4	
単価						2.686	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-112号	コンクリート (1)	場所打囲溝 24-12-25(20) (高炉)	単位	m ³	数量	1	単価 27.820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打囲溝)		各種 一般養生 延長無し	m ³	1	27.820	27.820	
生コンクリート(超大口)24-12-25(20) (高炉)							
計						27.820	
単価						27.820	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-113号	コンクリート (2)	場所打囲溝 36-12-25(20) (高炉)	単位	m ³	数量	1	単価 30.580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打囲溝)		各種 一般養生 延長無し	m ³	1	30.580	30.580	
生コンクリート(超大口)36-12-25(20) (高炉)							
計						30.580	
単価						30.580	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-114号	コンクリート (3)	場所打囲溝 36-60-25(20) 膨張材入り	単位	m ³	数量	1	単価 39,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打囲溝)		各種 一般養生 延長無し	m ³	1	39,150	39,150	
計						39,150	
単価						39,150	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-115号	コンクリート (4)	場所打囲溝 30-12-25(20) (高炉)	単位	m ³	数量	1	単価 28,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打囲溝)		各種 一般養生 延長無し	m ³	1	28,590	28,590	
生コンクリート(軽大口)30-12-25(20) (高炉)							
計						28,590	
単価						28,590	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-116号	鉄筋 D38 (1)	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	174.800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	t	1	174.800	174.800		
計						174.800		
単価						174.800	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-117号	鉄筋 D38 (2)	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	167.500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	t	1	167.500	167.500		
計						167.500		
単価						167.500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-118号	鉄筋 D29～32 (1)	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	t	1	170,700	170,700	
計						170,700	
単価						170,700	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-119号	鉄筋 D29～32 (2)	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 163,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	t	1	163,400	163,400	
計						163,400	
単価						163,400	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-120号	鉄筋 D16～25 (1)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	169,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	t	1	169,600	169,600		
計						169,600		
単価						169,600	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-121号	鉄筋 D16～25 (2)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	t	1	162,300	162,300		
計						162,300		
単価						162,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-122号	鉄筋 D13 (1)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 171.700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合20%以上40%未満 地下構造物	t	1	171.700	171.700	
計						171.700	
単価						171.700	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-123号	鉄筋 D13 (2)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 164.400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 大径鉄筋の割合40%以上 地下構造物	t	1	164.400	164.400	
計						164.400	
単価						164.400	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-124号	ガス圧換 (1)	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価 2.272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧換工（手動・自動）【市場単価】		D38+D38 100箇所以上（標準）無 無	箇所	1	2.272	2.272	
計						2.272	
単価						2.272	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-125号	ガス圧換 (2)	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧換工（手動・自動）【市場単価】		D29+D29 100箇所以上（標準）無 無	箇所	1	792	792	
計						792	
単価						792	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-126号	機械式定着	D19	単位	箇所	数量	1	単価 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D19 3,000本未満 鉄筋長2m未満	箇所	1	400	400	
計						400	
単価						400	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-127号	型枠	一般型枠	単位	m ²	数量	1	単価 10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,760	10,760	
計						10,760	
単価						10,760	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-128号	支保	くさび結合支保 40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm]	単位	空m ³	数量	1	単価 6,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm] 標準(1.0)	空m ³	1	6,944	6,944	
計						6,944	
単価						6,944	円/空m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-129号	足場	安全初必要	単位	掛m ²	数量	1	単価 5,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手組先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1	5,846	5,846	
計						5,846	
単価						5,846	円/掛m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-130号	目地板	緑青質目地板 t=20	単位	m2	数量	1	単価 8.705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 緑青質目地板t=20	m 2	1	8.705	8.705	
計						8.705	
単価						8.705	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-131号	止水板	W=300 耐震用	単位	m	数量	1	単価 33.710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板		各種 (ゴム製)	m	1	33.710	33.710	
計						33.710	
単価						33.710	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	可とう性伸縮紐手		単位	m	数量		110.4	単価	646.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
可とう紐手設置		現場打困渠工用 1/2" 型 W=300 合成3'△	m	110.4	134.300	14,826.720			
化粧板設置		現場打困渠工用	m	68	32.000	2,176.000			
覆い板設置		現場打困渠工用	m	40.2	39.600	1,591.920			
可とう紐手(材料費)		現場打困渠工用 1/2" 型 W=300 合成3'△	m	110.4	368.300	40,660.320			
化粧板(材料費)		現場打困渠工用 PL-570×12 打込み2'△含む	枚	32	82.900	2,652.800			
覆い板(材料費)		現場打困渠工用 PL-570×1.5 打込み2'△含む	枚	21	448.000	9,408.000			
計						71,315.760			
単価						646.000	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	PC鋼棒 (1)	φ23 L=2.5m/本	単位	本	数量	1	単価	11.240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合10%未満含む) 補正係(一般構造物)	t	0.01	66,300	663		
PC鋼棒(材料費)		φ23×2.78m/本 7本/本'加工 8種2号	本	1	6,770	6,770		
定着ナット(材料費)		M24 8種2号	個	1	470	470		
ワッシャー(材料費)		φ23用 8種2号	枚	1	205	205		
アカプル(材料費)		PL-120×25×120 8種2号	枚	2	1,565	3,130		
計						11,238		
単価						11.240	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-134号	PC鋼棒 (2)	φ32 L=2.5m/本	単位	本	数量	1	単価 22.610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合10%未満含む) 補正係(一般構造物)	t	0.015	66.300	994.5	
PC鋼棒(材料費)		φ32×2.78m/本 7本/本加工 8種2号	本	1	12.315	12.315	
定着ナット(材料費)		M33 8種2号	個	1	1.245	1.245	
ワッシャー(材料費)		φ32用 8種2号	枚	1	310	310	
アカプル(材料費)		PL-165×32×165 8種2号	枚	2	3.870	7.740	
計						22.604.5	
単価						22.610	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-135号	PC鋼棒 (3)	φ36 L=2.5m/本	単位	本	数量	1	単価 31.910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合10%未満含む) 補正係(一般構造物)	t	0.02	66,300	1,326	
PC鋼棒(材料費)		φ36×2.78m/本 7本/本'加工 8種2号	本	1	15,595	15,595	
定着ナット(材料費)		M38 8種2号	個	1	2,055	2,055	
ワッシャー(材料費)		φ36用 8種2号	枚	1	440	440	
アカブレード(材料費)		PL-190×38×190 8種2号	枚	2	6,245	12,490	
計						31,906	
単価						31.910	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	PC鋼棒 (4)	φ40 L=2.5m/本	単位	本	数量	1	単価	43.950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正係(鉄筋割合10%未満含む) 補正係(一般構造物)	t	0.025	66.300	1,657.5		
PC鋼棒(材料費)		φ40×2.78m/本 7本/本'加工 8種2号	本	1	20.115	20.115		
定着ナット(材料費)		M42 8種2号	個	1	2.915	2.915		
ワッシャー(材料費)		φ40用 8種2号	枚	1	835	835		
アカプル(材料費)		PL-210×45×210 8種2号	枚	2	9,210	18,420		
計						43,942.5		
単価						43.950	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	PCケーブル・緊張 (図様9～11)	片締め【固定側(緊張用)】「マグナシント」3200kN型(12S15.2B)	単位	ケーブル	数量	1	単価	972.900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)		縦締 無 片締め【固定側(緊張用)】 「マグナシント」システム 3200kN(320t)型(12S15.2B)	ケーブル	1	968.800	968.800		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	0.009	184.200	1.657.8		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	0.013	186.300	2.421.9		
計						972.879.7		
単価						972.900	円/ケーブル	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	PCケーブル・緊張 (図様12)	片締め【固定側(緊張用)】「マグナシント」3200kN型(12S15.2B)	単位	ケーブル	数量	1	単価	973.300
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル・緊張工 (縦締・横締・鉛直締)			縦締 無 片締め【固定側(緊張用)】 「マグナシント」システム 3200kN(320t) 型(12S15.2B)	ケーブル	1	968.800	968.800	
鉄筋工 [市場単価]			各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	0.009	184.200	1.657.8	
鉄筋工 [市場単価]			各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合1%未満含む) 地下構造物	t	0.015	186.300	2.794.5	
計						973.252.3		
単価						973.300	円/ケーブル	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	はく落防止		単位	m2	数量		単価	
						1		36.280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整			m2	1	10.460	10.460		
アスファルト			m2	1	1.329	1.329		
下地調整			m2	1	3.577	3.577		
塗装(中塗り)(CC-A塗装)			m2	1	2.382	2.382		
塗装(上塗り)(CC-A塗装)			m2	1	2.528	2.528		
アスファルト(材料費)		はく落防止工用	kg	0.1	4.790	479		
バテ(材料費)		はく落防止工用	kg	0.4	6.040	2.416		
ポリウレタン樹脂塗料中塗り(材料費)		はく落防止工用	kg	1.8	6.700	12.060		
ポリウレタン樹脂塗料上塗り(材料費)		はく落防止工用	kg	0.12	6.660	799.2		
セメント(材料費)		はく落防止工用	kg	0.017	2.560	43.52		
セメント(材料費)		はく落防止工用	kg	0.07	2.840	198.8		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	はく落防止		単位	m2	数量	1	単価	36,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					36,272.52		
	単価					36,280	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-140号	国道部下地処理		単位	m3	数量	1	単価 33,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール設置		無し	m 3	1	4,604	4,604	
発泡スチロール' 07' 07' (材料費)		D-20	m 3	1	28,900	28,900	
計						33,504	
単価						33,510	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-141号	防水 (1)	一般部及C換気部 床頂部 (～)	単位	m2	数量	1	単価 5,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工		一般部及C換気部 床頂部	m 2	1	5,264	5,264	
計						5,264	
単価						5,264	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-142号	防水 (2)	非開削区間頂版部 吹付塗膜防水	単位	m2	数量	100	単価 11.430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付塗膜防水			m2	100	4.513	451.300	
プライマー(材料費)		※本系 セン)添加 標準使用量0.2kg/m2	kg	20	3.320	66.400	
超速硬化ポリアミン樹脂材(材料費)		標準使用量2.55kg/m2	kg	255	2.450	624.750	
計						1,142.450	
単価						11.430	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-143号	防水 (3)	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m2	数量	1	単価	7.166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		一般部及び換気部 側部外防水	m 2	1	7.166	7.166		
計						7.166		
単価						7.166	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-144号	防水保護 (1)	一般部及び換気部 床頂部	単位	m2	数量	1	単価	1.890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水層保護工		一般部及び換気部 床頂部	m 2	1	1.890	1.890		
計						1.890		
単価						1.890	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-145号	防水保護 (2)	一般部及び換気部 側部	単位	m2	数量	1	単価 4.269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水層保護工		一般部及び換気部 側部	m 2	1	4.269	4.269	
計						4.269	
単価						4.269	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-146号	保護コンクリート	18-8-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価 29.410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	1	29.410	29.410	
生コンクリート(超大口)18-8-25(20) (高炉) W/C指定なし							
計						29.410	
単価						29.410	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	中間枕防水 (1)	H-300用 底部処理	単位	箇所	数量	1	単価	24.020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間枕防水		H-300用 底部処理	箇所	1	20.460	20.460		
ポリスチレン発泡体(材料費)		発泡防水材 ポリスチレン $\rho=400$	m ²	0.428	3,890	1,664.92		
止水ポリスチレン(材料費)		ポリスチレン止水板 幅20×厚5mm	m	1.958	780	1,527.24		
ポリマー(材料費)		ポリアクリル接着増強剤 塗布混入型	kg	0.012	600	7.2		
防水ポリアクリル(材料費)			m ³	0.012	30,050	360.6		
計						24,019.96		
単価						24.020	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	中間枕防水 (2)	H-350用 底部処理	単位	箇所	数量	1	単価	27,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間枕防水		H-350用 底部処理	箇所	1	23,550	23,550		
ポリスチレン塗膜材(材料費)		塗膜防水材 ポリスチレン t=4mm	m ²	0.492	3,890	1,913.88		
止水ポリス(材料費)		ポリス系止水板 幅20×厚5mm	m	2.288	780	1,784.64		
ポリマー(材料費)		ポリアクリル接着増強剤 塗布混入型	kg	0.015	600	9		
防水ポリア(材料費)			m ³	0.015	30,050	450.75		
計						27,708.27		
単価						27,710	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	中間枕防水 (3)	H-350用 頂部処理	単位	箇所	数量	1	単価	18,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間枕防水		H-350用 頂部処理	箇所	1	15,840	15,840		
止水ｼﾞｬﾝﾌﾟ(材料費)		ｼﾞｬﾝﾌﾟ系止水板 幅20×厚5mm	m	2.288	780	1,784.64		
ﾌﾟﾗｲﾐｰ(材料費)		ﾏﾙｼｬﾙ接着増強剤 塗布混入型	k g	0.015	600	9		
防水ﾏﾙｼｬﾙ(材料費)			m3	0.017	30,050	510.85		
計						18,144.49		
単価						18,150	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-150号	銘板	600×400×13	単位	枚	数量	1	単価	175.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板(材料費)		600×400×13	枚	1	175.000	175.000		
計						175.000		
単価						175.000	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-151号	鋼板(タ)撤去		単位	枚	数量	1	単価	51.550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(タ)撤去			枚	1	51.550	51.550		
計						51.550		
単価						51.550	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-152号	鋼板セグメント切斷 (1)	t=4mm	単位	m	数量	1	単価 7.451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板セグメント切斷		t=4mm	m	1	7.451	7.451	
計						7.451	
単価						7.451	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-153号	鋼板セグメント切斷 (2)	t=14mm	単位	m	数量	1	単価 20.520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板セグメント切斷		t=14mm	m	1	20.520	20.520	
計						20.520	
単価						20.520	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-154号	鋼板セグメント切斷 (3)	t=20mm	単位	m	数量	1	単価 23.060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板セグメント切斷		t=20mm	m	1	23.060	23.060	
計						23.060	
単価						23.060	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-155号	鋼板セグメント切斷 (4)	t=24mm	単位	m	数量	1	単価 23.450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板セグメント切斷		t=24mm	m	1	23.450	23.450	
計						23.450	
単価						23.450	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-156号	鋼板セグメント切斷 (5)	t=28mm	単位	m	数量	1	単価 27.030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板セグメント切斷		t=28mm	m	1	27.030	27.030	
計						27.030	
単価						27.030	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-157号	舗装版切斷 【夜間】	727rA)舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 956.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切斷		727rA)舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	956.2	956.2	
計						956.2	
単価						956.2	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-158号	舗装版破砕 【夜間】	7スリット舗装版 舗装版厚13cm	単位	m2	数量	1	単価	857
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕			7スリット舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	857	857	
計							857	
単価							857	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-159号	処置機 【夜間】	7スリット機	単位	m3	数量	1	単価	4.655
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処置機			舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,厚15cm程度)又(騒音対策必要) 有り 17.5m以下 全ての費用	m 3	1	4.655	4.655	
計							4.655	
単価							4.655	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-160号	一般処分 【夜間】	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価 5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m ³)			m ³	1	5,640	5,640	
計						5,640	
単価						5,640	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-161号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生アスファルトRC-40 仕上り厚400mm	単位	m ²	数量	1	単価 1,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		400mm 2層施工 再生アスファルト RC-40 全ての費用	m ²	1	1,659	1,659	
計						1,659	
単価						1,659	円/m ²

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-162号	上層路盤(車道・路肩部) (1)【夜間】	再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚250mm	単位	m2	数量	1	単価 1.532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 250mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1.532	1.532	
計						1.532	
単価						1.532	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-163号	上層路盤(車道・路肩部) (2)【夜間】	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚80mm	単位	m2	数量	1	単価 3.110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30) 3.0m幅 80mm ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ PK-3 全ての費用	m 2	1	3.110	3.110	
計						3.110	
単価						3.110	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-164号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m幅	単位	m2	数量	1	単価 1.841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m幅 50mm 再生密粒度アスコン (20) タッカー PK-4 全ての費用	m 2	1	1.841	1.841	
計						1.841	
単価						1.841	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-165号	床廻り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 523.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床廻り		土砂 標準 自立式 有り	m 3	1	523.9	523.9	
計						523.9	
単価						523.9	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-166号	煙戾し		単位	m ³	数量	1	単価 648.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
煙戾し		最小煙戾幅面以上	m ³	1	648.9	648.9	
計						648.9	
単価						648.9	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-167号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装用	単位	m	数量	1	単価 350.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	350.6	350.6	
計						350.6	
単価						350.6	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-168号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 769.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	769.2	769.2	
計						769.2	
単価						769.2	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-169号	溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 376.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	376.7	376.7	
計						376.7	
単価						376.7	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-170号	溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水 性舗装層	単位	m	数量	1	単価 846.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	846.8	846.8	
計						846.8	
単価						846.8	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-171号	床廻り 【夜間】	土砂	単位	m ³	数量	1	単価 417.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床廻り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1	417.5	417.5	
計						417.5	
単価						417.5	円/m ³

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-173号	覆工板・覆工板受桁 (1)【夜間】	設置・撤去	単位	m2	数量	222	単価	46,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板・受桁設置撤去	2m覆工板	m2	222	36,200	8,036,400		
	覆工板受桁	H-300×300×10×15	t	13.206	110,000	1,452,660		
	覆工ずれ止め	【-200×90×8	t	4.848	104,000	504,192		
	桁つなぎ材	L-75	t	0.548	103,000	56,444		
	覆工板賃料	覆工板(鋼型張り止め 補強型) 2月 無 有 1100円 1回	m2	222	4,302	955,044		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-18.602	35,700	-664,091.4		
	計					10,340,648.6		
	単価					46,580	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-174号	覆工板・覆工板受桁 (2)【夜間】	設置・撤去	単位	m2	数量	272	単価 52.800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去		3m覆工板	m2	272	27.150	7,384.800	
覆工板受桁		H-300×300×10×15	t	12.462	110.000	1,370.820	
覆工ずれ止め		L-200×90×8	t	4.363	104.000	453.752	
桁つなぎ材		L-75	t	0.719	103.000	74.057	
覆工板賃料		覆工板(鋼型張り止め 補強型) 18月 無 有 1100円 1回	m2	272	20.970	5,703.840	
スクラップ		ヘビーH1	t	-17.544	35.700	-626.320.8	
計						14,360,948.2	
単価						52.800	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-175号	覆工板・覆工板受桁 (3)【夜間】	設置・撤去	単位	m2	数量	70	単価 44,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置撤去		2m覆工板	m2	70	36,200	2,534,000	
覆工板受桁		H-300×300×10×15	t	2.558	110,000	281,380	
覆工ずれ止め		【-200×90×8	t	0.939	104,000	97,656	
桁つなぎ材		L-75	t	0.438	103,000	45,114	
覆工板賃料		覆工板(鋼型張り止め 補強型) 2月 無 有 1100円 1回	m2	70	4,302	301,140	
スクラップ		ヘビーH1	t	-3.935	35,700	-140,479.5	
計						3,118,810.5	
単価						44,560	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-176号	上層路盤(車道・路肩部) (1)【夜間】	換り付け舗装 再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚370mm	単位	m2	数量	1	単価 2.283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40 370mm 3層施工 全ての費用	m 2	1	2.283	2.283	
計						2.283	
単価						2.283	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-177号	上層路盤(車道・路肩部) (2)【夜間】	換り付け舗装 瀝青安定処理材(30) 仕上り厚80mm	単位	m2	数量	1	単価 5.229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライマー PK-3 全ての費用	m 2	1	5.229	5.229	
計						5.229	
単価						5.229	円/m2

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-179号	蹴枕 (1)	B400 L=12.0m 幅=2.0m 削孔長12.5m 充填長12.5m	単位	本	数量	1	単価 1,125,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蹴枕打設		B400 L12.0m 幅2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	本	1	892,000	892,000	
充填材			m3	4.977	3,882	19,320.71	
田形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-400×400×13×21 L=12m/本	本	1	213,624	213,624	
計						1,124,944.71	
単価						1,125,000	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-180号	親枕 (2)【夜間】	H350 L=11.0m 幅=2.0m 削孔長10.9m 根固め長3.3m 充填長7.6m	単位	本	数量	1	単価	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親枕打設		H350 L11.0m 幅=2.0m 削孔10.9m 根固3.3m 充填7.6m	本	1	1,117,000	1,117,000		
モルタル		1 : 3	m ³	1.314	27,000	35,478		
充填材			m ³	3.026	3,882	11,746.93		
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=11m/本	本	1	149,688	149,688		
計						1,313,912.93		
単価						1,314,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-181号	親枕 (3)	B400 L=12.0m ｴｯﾍﾟﾙ2.0m 削孔長12.5m 充填長12.5m	単位	本	数量	1	単価 1,103,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親枕打設		B400 L12.0m ｴｯﾍﾟﾙ2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	本	1	869,800	869,800	
充填材			m3	4.977	3,882	19,320.71	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-400×400×13×21 L=12m/本	本	1	213,624	213,624	
計						1,102,744.71	
単価						1,103,000	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	懸枕 (4)	H400 L=12.0m ｴｯﾎﾟ2.0m 削孔長12.5m 充填長12.5m	単位	本	数量	1	単価	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
懸枕打設		H400 L12.0m ｴｯﾎﾟ2.0m 削孔12.5m 充填12.5m	本	1	904,700	904,700		
充填材			m3	4.977	3,882	19,320.71		
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-400×400×13×21 L=12m/本	本	1	213,624	213,624		
計						1,137,644.71		
単価						1,138,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-183号	親枕 (5)【夜間】	B400 L=11.0m 寸法2.0m 削孔長11.0m 根固め長3.4m 充填長7.6m	単位	本	数量	1	単価 1,393,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親枕打設		B400 L11.0m 寸法2.0m 削孔11.0m 根固3.4m 充填7.6m	本	1	1,148,000	1,148,000	
モルタル		1 : 3	m ³	1.354	27,000	36,558	
充填材			m ³	3.026	3,882	11,746.93	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-400×400×13×21 L=11m/本	本	1	195,822	195,822	
計						1,392,126.93	
単価						1,393,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-184号	親枕 (6)	H400 L=12.0m ｴｯﾍﾟﾙ2.0m 削孔長13.0m 充填長13.0m	単位	本	数量	1	単価 1,166,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親枕打設		H400 L12.0m ｴｯﾍﾟﾙ2.0m 削孔13.0m 充填13.0m	本	1	931,700	931,700	
充填材			m3	5.177	3,882	20,097.11	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-400×400×13×21 L=12m/本	本	1	213,624	213,624	
計						1,165,421.11	
単価						1,166,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-185号	懸枕 (7)	H588 L=18.5m 削孔長18.5m 充填長18.5m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 1,935,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
懸枕打設		H588 L18.5m 削孔18.5m 充填18.5m 紐1	本	1	1,479,000	1,479,000	
充填材			m3	11.159	3,882	43,319.23	
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=18.5m/本	本	1	340,000	340,000	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000	
計						1,934,319.23	
単価						1,935,000	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	懸枕 (8)	H588 L=17.5m 削孔長17.5m 充填長17.5m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価	1,751,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
懸枕打設		H588 L17.5m 削孔17.5m 充填17.5m 紐1	本	1	1,318,000	1,318,000		
充填材			m3	10.556	3,882	40,978.39		
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=17.5m/本	本	1	319,052	319,052		
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000		
計						1,750,030.39		
単価						1,751,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-187号	護枕 (9)	H588 L=14.65m Yy>7.0m 削孔長21.0m 根固め長6.059m 充填長14.951m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 2,203.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護枕打設		H588 L14.65m Yy>7.0m 削孔21.0m 根固め6.059m	本	1	1,697.000	1,697.000	
充填14.951m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	3.655	27.000	98.685	
充填材			m ³	9.012	3.882	34.984.58	
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=14.65m/本	本	1	269.250	269.250	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72.000	72.000	
添換板(材料費)		SM490A PL-300×12×550 15.5kg/枚 丸孔16箇所	枚	2	4.680	9.360	
添換板(材料費)		SM490A PL-120×16×550 8.3kg/枚 丸孔8箇所	枚	4	2.450	9.800	
添換板(材料費)		SM490A PL-420×9×310 9.2kg/枚 丸孔20箇所	枚	2	3.570	7.140	
六角ボルト(材料費)		M22×90 黒皮品	本	32	77.9	2,492.8	
六角ボルト(材料費)		M22×70 黒皮品	本	20	76.4	1,528	

1 次单価表

单幅使用年月	2026. 2
步模使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-188号	護枕 (10)【夜間】	H588 L=15.0m 幅=7.0m 削孔長21.0m 根固め長6.606m 充填長14.394m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 2,927,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護枕打設		H588 L15.0m 幅=7.0m 削孔長21.0m 根固め長6.606m	本	1	2,440,000	2,440,000	
充填14.394m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	3.985	27,000	107,595	
充填材			m ³	8.682	3,882	33,703.52	
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=15.0m/本	本	1	273,420	273,420	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000	
計						2,926,718.52	
単価						2,927,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-189号	護枕 (11)【夜間】	H588 L=14.25m Yy>7.0m 削孔長20.0m 根固め長6.606m m 充填長13.394m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 2,904,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護枕打設		H588 L14.25m Yy>7.0m 削孔20.0m 根固め6.606m	本	1	2,431,000	2,431,000	
充填13.394m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	3.985	27,000	107,595	
充填材			m ³	8.079	3,882	31,362.67	
田形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=14.25m/本	本	1	261,875	261,875	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000	
計						2,903,832.67	
単価						2,904,000	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-190号	懸枕 (12)【夜間】	H588 L=12.2m 幅=6.0m 削孔長17.6m 根固め長5.213m 充填長12.387m	単位	本	数量	1	単価	2,332,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
懸枕打設		H588 L12.2m 幅6.0m 削孔17.6m 根固5.213m	本	1	1,993,000	1,993,000		
充填12.387m								
モルタル		1 : 3	m ³	3.144	27,000	84,888		
充填材			m ³	7.472	3,882	29,006.3		
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=12.2m/本	本	1	224,125	224,125		
計						2,331,019.3		
単価						2,332,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	親枕 (13)	H588 L=12.2m ｳｯﾁ7.0m 削孔長17.7m 根固め長5.213m 充填長12.487m	単位	本	数量	1	単価	1,733.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親枕打設		H588 L12.2m ｳｯﾁ7.0m 削孔17.7m 根固5.213m	本	1	1,394.000	1,394.000		
充填12.487m								
モルタル		1 : 3	m ³	3.144	27.000	84.888		
充填材			m ³	7.532	3.882	29,239.22		
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=12.2m/本	本	1	224.125	224.125		
計						1,732,252.22		
単価						1,733.000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-192号	懸枕 (14)	H350 L=11.5m 桁>7.0m 削孔長17.3m 充填長17.3m	単位	本	数量	1	単価 1,445,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
懸枕打設		H350 L11.5m 桁>7.0m 削孔17.3m 充填17.3m	本	1	1,261,000	1,261,000	
充填材			m3	6.889	3,882	26,745.09	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=11.5m/本	本	1	156,542	156,542	
計						1,444,285.09	
単価						1,445,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-193号	護枕 (15)	H588 L=14.75m Yy>7.0m 削孔長21.1m 根固め長6.186 m 充填長14.914m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 2,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護枕打設		H588 L14.75m Yy>7.0m 削孔21.1m 根固め6.186m	本	1	1,901,000	1,901,000	
充填14.914m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	3.731	27,000	100,737	
充填材			m ³	8.996	3,882	34,922.47	
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=14.75m/本	本	1	271,000	271,000	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000	
計						2,379,659.47	
単価						2,380,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-194号	護枕 (16)【夜間】	H588 L=15.1m 幅7.0m 削孔長21.0m 根固め長6.698m 充填長14.302m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 3,094,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
護枕打設		H588 L15.1m 幅7.0m 削孔21.0m 根固6.698m	本	1	2,601,000	2,601,000	
充填14.302m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	4.04	27,000	109,080	
充填材			m ³	8.627	3,882	33,490.01	
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=15.1m/本	本	1	277,500	277,500	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000	
計						3,093,070.01	
単価						3,094,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-195号	親枕 (17)【夜間】	H588 L=14.3m 幅7.0m 削孔長20.0m 根固め長6.698m 充填長13.302m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 2,985,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親枕打設		H588 L14.3m 幅7.0m 削孔20.0m 根固6.698m	本	1	2,510,000	2,510,000	
充填13.302m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	4.04	27,000	109,080	
充填材			m ³	8.024	3,882	31,149.16	
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=14.3m/本	本	1	262,750	262,750	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000	
計						2,984,979.16	
単価						2,985,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-196号	親枕 (18)	H588 L=14.3m 77.0m 削孔長20.2m 根固め長6.698m 充填長13.502m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 2,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親枕打設		H588 L14.3m 77.0m 削孔20.2m 根固6.698m	本	1	1,768,000	1,768,000	
充填13.502m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	4.04	27,000	109,080	
充填材			m ³	8.144	3,882	31,615	
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=14.3m/本	本	1	262,750	262,750	
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000	
計						2,243,445	
単価						2,244,000	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	護枕 (19)	H588 L=12.7m 幅=7.0m 削孔長18.0m 根固め長5.697m 充填長12.303m 1箇所紐	単位	本	数量		1	単価	2,064,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
護枕打設		H588 L12.7m 幅=7.0m 削孔18.0m 根固5.697m	本	1	1,637,000	1,637,000			
充填12.303m 紐1									
モルタル		1 : 3	m ³	3.436	27,000	92,772			
充填材			m ³	7.421	3,882	28,808.32			
H形鋼(材料費)		SM490A H-588×300×12×20 L=12.7m/本	本	1	233,375	233,375			
紐施工費		H-588×300	箇所	1	72,000	72,000			
計						2,063,955.32			
単価						2,064,000	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	懸枕 (20)	H350 L=11.5m 桁>7.0m 削孔長17.3m 充填長17.3m	単位	本	数量	1	単価	1,582,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
懸枕打設		H350 L11.5m 桁>7.0m 削孔17.3m 充填17.3m	本	1	1,398,000	1,398,000		
充填材			m3	6.889	3,882	26,745.09		
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=11.5m/本	本	1	156,542	156,542		
計						1,581,285.09		
単価						1,582,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-199号	懸枕 (21)	H350 L=11.5m 削孔長11.0m 充填長11.0m	単位	本	数量	1	単価 936.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
懸枕打設		H350 L11.5m 削孔11.0m 充填11.0m	本	1	762.400	762.400	
充填材			m3	4.38	3,882	17,003.16	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=11.5m/本	本	1	156.542	156.542	
計						935,945.16	
単価						936.000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-200号	懸枕 (22)	H350 L=11.5m 削孔長11.0m 充填長11.0m	単位	本	数量	1	単価 971.600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
懸枕打設		H350 L11.5m 削孔11.0m 充填11.0m	本	1	798.000	798.000	
充填材			m3	4.38	3.882	17.003.16	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=11.5m/本	本	1	156.542	156.542	
計						971.545.16	
単価						971.600	円/本

1 次单価表

单幅使用年月	2026. 2
步模使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-202号	枕頭部紐足		単位	本	数量	1	単価 289.100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	親枕頭部紐足		本	1	164.400	164.400	
	H形鋼(材料費)	SM490A H-588×300×12×20 L=1.5m/本	本	1	40.660	40.660	
	枕頭部紐足費	H-588×300	箇所	1	72.000	72.000	
	溝形鋼(材料費)	【-300×90×9	kg	0.076	106.000	8.056	
	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×75	組	16	248	3.968	
	計					289.084	
	単価					289.100	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-203号	床廻り	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床廻り		土砂 現場制約あり	m ³	1	11,360	11,360		
計						11,360		
単価						11,360	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-204号	壁戻し	土砂	単位	m ³	数量	1	単価	6,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁戻し		現場制約あり 土砂 無し	m ³	1	6,488	6,488		
計						6,488		
単価						6,488	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-205号	泥土運搬	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	12	単価	11.670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥土運搬(昼間)		パッキン車 泥土(批発自然由来)	台・日	1	140.000	140.000		
計						140.000		
単価						11.670	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-206号	泥土運搬 【夜間】	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	6	単価	24.170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥土運搬(夜間)		パッキン車 泥土(批発自然由来)	台・日	1	145.000	145.000		
計						145.000		
単価						24.170	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-207号	残土等処分	泥土(批准自然由来)	単位	m ³	数量	1	単価 26.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m ³	1	26.000	26.000	
計						26.000	
単価						26.000	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-208号	残土等処分 【夜間】	泥土(批准自然由来)	単位	m ³	数量	1	単価 26.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m ³	1	26.000	26.000	
計						26.000	
単価						26.000	円/m ³

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-209号	頂版支持枕 (1)【昼夜間】	H350 L=24.8m 削孔長22.4m 根固め長14.3m 充填長8.1 m 10箇所組	単位	本	数量		1	単価	4,765,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
頂版支持枕打設		H350 L24.8m 削孔22.4m 根固14.3m 充填8.1m 組10	本	1	3,646,000	3,646,000			
モルタル		1 : 3	m ³	6.604	27,000	178,308			
充填材			m ³	3.741	3,882	14,522.56			
H形鋼(材料費)		SM490A H-350×350×12×19 L=24.8m/本	本	1	408,456	408,456			
組施工費		H 3 5 0	箇所	10	51,700	517,000			
計						4,764,286.56			
単価						4,765,000	円/本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-210号	頂版支持枕 (2)【昼夜間】	H350 L=22.3m 削孔長19.9m 根固め長11.8m 充填長8.1 m 9箇所継	単位	本	数量	1	単価 4,107,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版支持枕打設		H350 L22.3m 削孔19.9m 根固11.8m 充填8.1m 継9	本	1	3,134,000	3,134,000	
モルタル		1 : 3	m ³	4.699	27,000	126,873	
充填材			m ³	3.225	3,882	12,519.45	
H形鋼(材料費)		SM490A H-350×350×12×19 L=22.3m/本	本	1	367,342	367,342	
継施工費		H 3 5 0	箇所	9	51,700	465,300	
計						4,106,034.45	
単価						4,107,000	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-211号	頂版支持枕 (3)【昼夜間】	H350 L=23.0m 削孔長20.6m 根固め長12.7m 充填長7.9 m 9箇所継	単位	本	数量	1	単価	4,268,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版支持枕打設		H350 L23.0m 削孔20.6m 根固12.7m 充填7.9m 継9	本	1	3,275,000	3,275,000		
モルタル		1 : 3	m ³	5.057	27,000	136,539		
充填材			m ³	3.146	3,882	12,212.77		
H形鋼(材料費)		SM490A H-350×350×12×19 L=23.0m/本	本	1	378,810	378,810		
継施工費		H 3 5 0	箇所	9	51,700	465,300		
計						4,267,861.77		
単価						4,268,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-212号	頂版支持枕 (4)【昼夜間】	H350 L=22.2m 削孔長19.8m 根固め長12.7m 充填長7.1 m 9箇所継	単位	本	数量	1	単価	4,167,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版支持枕打設		H350 L22.0m 削孔19.8m 根固12.7m 充填7.1m 継9	本	1	3,188,000	3,188,000		
モルタル		1 : 3	m ³	5.057	27,000	136,539		
充填材			m ³	2.827	3,882	10,974.41		
H形鋼(材料費)		SM490A H-350×350×12×19 L=22.2m/本	本	1	365,634	365,634		
継施工費		H 3 5 0	箇所	9	51,700	465,300		
計						4,166,447.41		
単価						4,167,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-213号	頂版支持枕 (5)【昼夜間】	H350 L=23.2m 削孔長20.8m 根固め長14.3m 充填長6.5 m 9箇所継	単位	本	数量	1	単価	4,424.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版支持枕打設		H350 L23.2m 削孔20.8m 根固14.3m 充填6.5m 継9	本	1	3,386.000	3,386.000		
モルタル		1 : 3	m ³	6.604	27.000	178.308		
充填材			m ³	3.002	3,882	11,653.76		
H形鋼(材料費)		SM490A H-350×350×12×19 L=23.2m/本	本	1	382.104	382.104		
継施工費		H 3 5 0	箇所	9	51.700	465.300		
計						4,423,365.76		
単価						4,424.000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-214号	頂版支持枕 (6)【昼夜間】	H350 L=20.4m 削孔長18.0m 根固め長11.5m 充填長6.5 m 8箇所継	単位	本	数量	1	単価 3,916,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版支持枕打設		H350 L20.4m 削孔18.0m 根固11.5m 充填6.5m 継8	本	1	3,032,000	3,032,000	
モルタル		1 : 3	m ³	4.579	27,000	123,633	
充填材			m ³	2.588	3,882	10,046.61	
H形鋼(材料費)		SM490A H-350×350×12×19 L=20.4m/本	本	1	335,998	335,998	
継施工費		H 3 5 0	箇所	8	51,700	413,600	
計						3,915,277.61	
単価						3,916,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-215号	芯材搬入-場内移動		単位	回	数量	1	単価 155,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯材搬入-場内移動			回	1	155,600	155,600	
計						155,600	
単価						155,600	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-216号	γ'vr-3'		単位	本	数量	1	単価 164,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
γ'vr-3' 工			本	1	73,910	73,910	
γ'vr-3' 工 使用機材			本	1	90,240	90,240	
計						164,150	
単価						164,200	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-217号	ゲソ)組立・解体		単位	回	数量	1	単価 1,455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲソ)組立・解体		頂版支持杭工	回	1	1,455,000	1,455,000	
計						1,455,000	
単価						1,455,000	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-218号	泥土運搬	泥土(批准自然由来)	単位	m ³	数量	12	単価 11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土運搬(足間)		パッキン車 泥土(批准自然由来)	台・日	1	140,000	140,000	
計						140,000	
単価						11,670	円/m ³

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-219号	泥土運搬 【夜間】	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	6	単価 24,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
泥土運搬(夜間)		バキューム車 泥土(批発自然由来)	台・日	1	145,000	145,000	
計						145,000	
単価						24,170	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-220号	残土等処分	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	1	単価 26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m ³	1	26,000	26,000	
計						26,000	
単価						26,000	円/m ³

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-222号	中間枕 (1)【夜間】	H350 L=22.5m 幅2.0m 削孔長23.4m 根固め長8.2m 充填長15.2m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 3,040,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間枕打設		H350 L22.5m 幅2.0m 削孔23.4m 根固8.2m	本	1	2,570,000	2,570,000	
充填15.2m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	3.265	27,000	88,155	
充填材			m ³	6.053	3,882	23,497.74	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=22.5m/本	本	1	306,230	306,230	
紐施工費		H350	箇所	1	51,700	51,700	
計						3,039,582.74	
単価						3,040,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-223号	中間枕 (2)【昼夜間】	H350 L=22.5m 幅=2.0m 削孔長23.9m 根固め長8.2m 充填長15.7m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価 2,304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間枕打設		H350 L22.5m 幅=2.0m 削孔23.9m 根固8.2m	本	1	1,833,000	1,833,000	
充填15.7m 紐1							
モルタル		1 : 3	m ³	3.265	27,000	88,155	
充填材			m ³	6.252	3,882	24,270.26	
田形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=22.5m/本	本	1	306,230	306,230	
紐施工費		H350	箇所	1	51,700	51,700	
計						2,303,355.26	
単価						2,304,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-224号	中間枕 (3)【昼夜間】	H300 L=9.5m 削孔長8.1m 充填長8.1m 2箇所継	単位	本	数量	1	単価 1,243,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間枕打設		H300 L9.5m 削孔8.1m 充填8.1m 継2	本	1	1,075,000	1,075,000	
充填材			m3	2.309	3,882	8,963.53	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-300×300×10×15 L=9.5m/本	本	1	84,333	84,333	
継施工費		H300	箇所	2	36,900	73,800	
計						1,242,096.53	
単価						1,243,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-225号	中間枕 (4)【昼夜間】	H300 L=8.5m 削孔長7.1m 充填長7.1m 1箇所組	単位	本	数量	1	単価 1,059,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間枕打設		H300 L8.5m 削孔7.1m 充填7.1m 組1	本	1	938,200	938,200	
充填材			m3	2.024	3,882	7,857.16	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-300×300×10×15 L=8.5m/本	本	1	75,461	75,461	
組施工費		H300	箇所	1	36,900	36,900	
計						1,058,418.16	
単価						1,059,000	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.094-00-00-1-0

単-226号	中間枕 (5)【昼夜間】	H350 L=14.0m 削孔長5.2m 根固め長5.2m 1箇所紐	単位	本	数量	1	単価	869,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間枕打設		H350 L14.0m 削孔5.2m 根固5.2m 紐1	本	1	571,200	571,200		
モルタル		1 : 3	m ³	2.071	27,000	55,917		
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-350×350×12×19 L=14.0m/本	本	1	190,512	190,512		
紐施工費		H350	箇所	1	51,700	51,700		
計						869,329		
単価						869,400	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.094-00-00-1-0
単-227号	中間枕 (6)【昼夜間】	H300 L=6.0m 削孔長3.2m 根固め長3.2m	単位	本	数量	1	単価 478,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間枕打設		H300 L6.0m 削孔3.2m 根固3.2m	本	1	390,700	390,700	
モルタル		1 : 3	m ³	1.274	27,000	34,398	
H形鋼(材料費)		中古品 SS400 H-300×300×10×15 L=6.0m/本	本	1	53,233	53,233	
計						478,331	
単価						478,400	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-228号	泥土運搬	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	12	単価	11.670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥土運搬(昼間)		パッキン車 泥土(批発自然由来)	台・日	1	140.000	140.000		
計						140.000		
単価						11.670	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-229号	泥土運搬 【夜間】	泥土(批発自然由来)	単位	m ³	数量	6	単価	24.170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥土運搬(夜間)		パッキン車 泥土(批発自然由来)	台・日	1	145.000	145.000		
計						145.000		
単価						24.170	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単 - 230号	残土等処分	泥土(批准自然由来)	単位	m ³	数量	1	単価	26.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m ³	1	26.000	26.000		
計						26.000		
単価						26.000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単 - 231号	残土等処分 【夜間】	泥土(批准自然由来)	単位	m ³	数量	1	単価	26.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m ³	1	26.000	26.000		
計						26.000		
単価						26.000	円/m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-232号	鋼枕切斷	日鋼枕(H300~H400)	単位	本	数量	37	単価 -57,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼枕切斷		日鋼枕(H300~H400) 1本含む	箇所	74	15,900	1,176,600	
スクラップ		〜ビーH1	t	-92.8	35,700	-3,312,960	
計						-2,136,360	
単価						-57,740	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-233号	頂版支持枕切断	H鋼枕(B300~B400)	単位	本	数量	1	単価 9.076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	頂版支持枕切断	H鋼枕(B300~B400) 高所作業車-カ-ン含む	箇所	1	15.170	15.170	
	鋼材横引き-搬出		t	0.843	28.470	24.000.21	
	スクラップ	〜ビーH1	t	-0.843	35.700	-30.095.1	
	計					9.075.11	
	単価					9.076	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-234号	中間枕切斷	H鋼枕(H300~H400)	単位	本	数量	56	単価 13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間枕切斷		H鋼枕(H300~H400) 高所作業車-クレーン含む	箇所	42	12,780	536,760	
中間枕切斷		H鋼枕(H300~H400) クレーン含む	箇所	32	10,350	331,200	
鋼材搬引き-搬出			t	19.136	28,470	544,801.92	
スクラップ		ヘビーH1	t	-19.136	35,700	-683,155.2	
計						729,606.72	
単価						13,030	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-235号	懸枕頭部切斷	H鋼枕(H300~H400)	単位	本	数量	1	単価 3,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
懸枕頭部切斷		H鋼枕(H300~H400) 片側含む	箇所	1	11,760	11,760	
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.221	35,700	-7,889.7	
計						3,870.3	
単価						3,871	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-236号	H鋼枕引抜き	引抜き長10m以上12m以下	単位	本	数量	1	単価 -42,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーンによるH形鋼引抜き工		10m以上12m以下 無し 標準(1.0)	本	1	12,770	12,770	
スクラップ		ヘビーH1	t	-1.553	35,700	-55,442.1	
計						-42,672.1	
単価						-42,680	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-237号	横矢板	横矢板厚さ0.055m	単位	m2	数量	1	単価	7.654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		設置 0.055m	m 2	1	7.654	7.654		
計						7.654		
単価						7.654	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-238号	覆工板受桁 【夜間】	設置	単位	t	数量	1	単価	368.300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受桁設置		夜間作業	t	1	136.400	136.400		
覆工受桁(材料費)		H-594×302 すみ肉溶接-スチール含む	t	1	231.839	231.839		
計						368.239		
単価						368.300	円/t	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 240号	横繫ぎ材・ずれ止め材 【夜間】	設置	単位	€	数量	8.7	単価	298.800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横繫ぎ材・ずれ止め材設置			€	8.7	194.000	1,687.800		
横繫ぎ材・ずれ止め材(材料費)		【-300×90×9	€	3.051	106.000	323.406		
横繫ぎ材・ずれ止め材(材料費)		【-200×90×8	€	5.649	104.000	587.496		
計						2,598.702		
単価						298.800	円/€	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-241号	機繋ぎ材・ずれ止め材 【夜間】	撤去	単位	€	数量	1	単価	33,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機繋ぎ材・ずれ止め材撤去			€	1	69,010	69,010		
スクラップ		〜D-H1	t	-1	35,700	-35,700		
計						33,310		
単価						33,310	円/€	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-242号	覆工板 【夜間】	設置	単位	m2	数量	478	単価 110,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置		夜間作業	m2	478	9,002	4,302,956	
覆工板(材料費)		1.0m×1.0m スライ" ヲツ結締式	m 2	19	75,000	1,425,000	
覆工板(材料費)		1.0m×2.0m スライ" ヲツ結締式	m 2	60	65,000	3,900,000	
覆工板(材料費)		1.0m×3.0m スライ" ヲツ結締式	m 2	399	65,000	25,935,000	
覆工板加工費		滑止加工	m 2	478	16,000	7,648,000	
スライ" ヲツ取付加工費		材料費含む	箇所	1,912	5,100	9,751,200	
計						52,962,156	
単価						110,800	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-243号	覆工板 【夜間】	撤去	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	-1.807
	覆工板撤去	夜間作業	m2	1	5.333	5.333		
	スクラップ	へビーH1	t	-0.2	35.700	-7.140		
	計					-1.807		
	単価					-1.807	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 244号	橋脚	設置	単位	€	数量	40.1	単価	169.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枕橋脚設置			€	40.1	59.960	2,404.396		
枕橋脚材(材料費)		【-200×90×8	€	9.5	104.000	988.000		
枕橋脚材(材料費)		【-150×75×6.5	€	12.2	103.000	1,256.600		
枕橋脚材(材料費)		L-150	€	3.9	121.000	471.900		
枕橋脚材(材料費)		L-100	€	14.5	114.000	1,653.000		
計						6,773.896		
単価						169.000	円/€	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-245号	橋脚	撤去	単位	€	数量	1	単価 -12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枕橋脚撤去			€	1	22,980	22,980	
スクラップ		〜D-H1	t	-1	35,700	-35,700	
計						-12,720	
単価						-12,720	円/€

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-246号	信号柱移設		単位	回	数量	1	単価 7,000,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現道調査		信号柱移設	式	1		704,000	
信号機移設		4基/回想定	基	4	1,574,000	6,296,000	
計						7,000,000	
単価						7,000,000	円/回

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	照明柱移設		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2,000,000
現地調査	照明柱移設		式	1		259,200		
道路照明灯設置	夜間		基	2	411,400	822,800		
道路照明灯撤去	夜間		基	2	173,600	347,200		
配線配管移設	夜間		m	40	8,800	352,000		
配管配線撤去	夜間		m	40	2,720	108,800		
ケーブル換装ケーブル移設	夜間		径間	2	36,000	72,000		
ケーブル換装ケーブル撤去	夜間		径間	2	19,000	38,000		
計						2,000,000		
単価						2,000,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-248号	覆工板付受コンクリート 【夜間】	□1000×1000 t=500mm	単位	箇所	数量	1	単価	64.170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.5	69.850	34.925		
18-12-25(20) (高炉) 夜間割増								
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	14.620	29.240		
計						64.165		
単価						64.170	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 249号	覆工板受桁 【夜間】	設置	単位	€	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	257.400
	桁受-受桁設置	覆工架替	€	1	136.400	136.400		
	覆工受桁	H-594×302	€	1	121.000	121.000		
	計					257.400		
	単価					257.400	円/€	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 250号	覆工板 【夜間】	設置	単位	m2	数量	100	単価	106,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置			m2	100	9,002	900,200		
覆工板(材料費)		1.0m×4.0m すべり止め T-25	m 2	100	81,500	8,150,000		
覆工板加工費		滑止加工	m 2	100	16,000	1,600,000		
計						10,650,200		
単価						106,600	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-251号	削孔(アーカー) (1)	削孔長10.95m 枕径210mm 枕長13.5m	単位	本	数量	1	単価 1,534,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーカー)		有り(ケーシング型) 二重管方式 210mm 粘性土・砂質土	m	4.981	123,200	613,659.2	
削孔(アーカー)		有り(ケーシング型) 二重管方式 210mm 砂質土	m	5.967	154,100	919,514.7	
計						1,533,173.9	
単価						1,534,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-252号	削孔(アーカー) (2)	削孔長12.96m 枕径210mm 枕長15.5m	単位	本	数量	1	単価 1,803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーカー)		有り(ケーシング型) 二重管方式 210mm 粘性土・砂質土	m	6.297	123,200	775,790.4	
削孔(アーカー)		有り(ケーシング型) 二重管方式 210mm 砂質土	m	6.661	154,100	1,026,460.1	
計						1,802,250.5	
単価						1,803,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-253号	削孔(アホー) (3)	削孔長10.57m 枕径216mm 枕長12.0m	単位	本	数量	1	単価 1,422.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アホー)		有り(アホー型) 二重管方式 216mm 粘性土・砂質土	m	6.704	123.200	825,932.8	
削孔(アホー)		有り(アホー型) 二重管方式 216mm 砂質土	m	3.868	154.100	596,058.8	
計						1,421,991.6	
単価						1,422.000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-254号	削孔(アホー) (4)	削孔長10.95m 枕径216mm 枕長13.5m	単位	本	数量	1	単価 1,581.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アホー)		有り(アホー型) 二重管方式 216mm 粘性土・砂質土	m	3.45	123.200	425,040	
削孔(アホー)		有り(アホー型) 二重管方式 216mm 砂質土	m	7.498	154.100	1,155,441.8	
計						1,580,481.8	
単価						1,581.000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-255号	削孔(ア)カ- (5)	削孔長12.96m 枕径216mm 枕長15.5m	単位	本	数量	1	単価 1,861.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ア)カ-		有り(カ-マ型) 二重管方式 216mm 粘性土・砂質土	m	4.397	123.200	541,710.4	
削孔(ア)カ-		有り(カ-マ型) 二重管方式 216mm 砂質土	m	8.56	154.100	1,319,096	
計						1,860,806.4	
単価						1,861.000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-256号	削孔(ア)カ- (6)	削孔長10.57m 枕径216mm 枕長12.0m	単位	本	数量	1	単価 1,457.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ア)カ-		有り(カ-マ型) 二重管方式 216mm 粘性土・砂質土	m	5.591	123.200	688,811.2	
削孔(ア)カ-		有り(カ-マ型) 二重管方式 216mm 砂質土	m	4.981	154.100	767,572.1	
計						1,456,383.3	
単価						1,457.000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-257号	削孔(アノカ) (7)	削孔長14.42m 杭径165mm 杭長15.0m	単位	本	数量	1	単価 1,292,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アノカ)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	9.406	82,350	774,584.1	
削孔(アノカ)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	5.017	103,100	517,252.7	
計						1,291,836.8	
単価						1,292,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-258号	削孔(アノカ) (8)	削孔長11.62m 杭径165mm 杭長12.5m	単位	本	数量	1	単価 963,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アノカ)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	11.32	82,350	932,202	
削孔(アノカ)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	0.301	103,100	31,033.1	
計						963,235.1	
単価						963,300	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-259号	削孔(ア)カ- (9)	削孔長10.62m 杭径165mm 杭長11.5m	単位	本	数量	1	単価 879,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	10.405	82,350	856,851.75	
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	0.216	103,100	22,269.6	
計						879,121.35	
単価						879,200	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-260号	削孔(ア)カ- (10)	削孔長11.15m 杭径165mm 杭長12.0m	単位	本	数量	1	単価 949,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	9.65	82,350	794,677.5	
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	1.499	103,100	154,546.9	
計						949,224.4	
単価						949,300	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-261号	削孔(アーカー) (11)	削孔長17.36m 杭径165mm 杭長18.5m	単位	本	数量	1	単価 1,607,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	8.852	82,350	728,962.2	
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	8.508	103,100	877,174.8	
計						1,606,137	
単価						1,607,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-262号	削孔(アーカー) (12)	削孔長11.15m 杭径165mm 杭長12.0m	単位	本	数量	1	単価 968,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	8.735	82,350	719,327.25	
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	2.414	103,100	248,883.4	
計						968,210.65	
単価						968,300	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-263号	削孔(アーカー) (13)	削孔長15.07m 杭径165mm 杭長16.0m	単位	本	数量	1	単価 1,271,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	13.645	82,350	1,123,665.75	
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	1.425	103,100	146,917.5	
計						1,270,583.25	
単価						1,271,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-264号	削孔(アーカー) (14)	削孔長11.07m 杭径165mm 杭長12.0m	単位	本	数量	1	単価 1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	3.642	82,350	299,918.7	
削孔(アーカー)		有り(スレット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	7.426	103,100	765,620.6	
計						1,065,539.3	
単価						1,066,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-265号	削孔(アーク) (15)	削孔長10.07m 杭径165mm 杭長11.0m	単位	本	数量	1	単価 941.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーク)		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	4.69	82.350	386,221.5	
削孔(アーク)		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	5.381	103.100	554,781.1	
計						941,002.6	
単価						941.100	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-266号	削孔(アーク) (16)	削孔長15.07m 杭径165mm 杭長16.0m	単位	本	数量	1	単価 2,204.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーク)		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	23.351	82.350	1,922,954.85	
削孔(アーク)		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	2.72	103.100	280,432	
計						2,203,386.85	
単価						2,204.000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-267号	削孔(ア)カ- (17)	削孔長11.07m 杭径165mm 杭長12.0m	単位	本	数量	1	単価 1,093,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	2.348	82,350	193,357.8	
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	8.721	103,100	899,135.1	
計						1,092,492.9	
単価						1,093,000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-268号	削孔(ア)カ- (18)	削孔長10.07m 杭径165mm 杭長11.0m	単位	本	数量	1	単価 960,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	3.778	82,350	311,118.3	
削孔(ア)カ-		有り(スリット)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	6.293	103,100	648,808.3	
計						959,926.6	
単価						960,000	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-269号	削孔(アーク) (18)-2	削孔長7.07m 枕径165mm 枕長8.0m	単位	本	数量	1	単価 658,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーク)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	3.406	82,350	280,484.1	
削孔(アーク)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	3.665	103,100	377,861.5	
計						658,345.6	
単価						658,400	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-270号	削孔(アーク) (18)-3	削孔長7.07m 枕径165mm 枕長8.0m	単位	本	数量	1	単価 704,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーク)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 粘性土・砂質土	m	1.186	82,350	97,667.1	
削孔(アーク)		有り(スレッド)型) 二重管方式 165mm 砂質土	m	5.885	103,100	606,743.5	
計						704,410.6	
単価						704,500	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-271号	削孔(アホー) (19)	削孔長14.77m 杭径135mm 杭長15.0m	単位	本	数量	1	単価 949,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 粘性土・砂質土	m	8.541	58,310	498,025.71	
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 砂質土	m	6.228	72,520	451,654.56	
計						949,680.27	
単価						949,700	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-272号	削孔(アホー) (20)	削孔長14.27m 杭径135mm 杭長14.5m	単位	本	数量	1	単価 942,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 粘性土・砂質土	m	6.497	58,310	378,840.07	
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 砂質土	m	7.772	72,520	563,625.44	
計						942,465.51	
単価						942,500	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-273号	削孔(アーク) (21)	削孔長14.27m 杭径135mm 杭長14.5m	単位	本	数量	1	単価 930,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーク)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 粘性土・砂質土	m	7.33	58,310	427,412.3	
削孔(アーク)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 砂質土	m	6.939	72,520	503,216.28	
計						930,628.58	
単価						930,700	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-274号	削孔(アーク) (22)	削孔長13.27m 杭径135mm 杭長13.5m	単位	本	数量	1	単価 912,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アーク)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 粘性土・砂質土	m	3.529	58,310	205,775.99	
削孔(アーク)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 砂質土	m	9.74	72,520	706,344.8	
計						912,120.79	
単価						912,200	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-275号	削孔(アホー) (23)	削孔長13.77m 杭径135mm 杭長14.0m	単位	本	数量	1	単価 904.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 粘性土・砂質土	m	6.655	58.310	388,053.05	
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 砂質土	m	7.114	72.520	515,907.28	
計						903,960.33	
単価						904.000	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-276号	削孔(アホー) (24)	削孔長13.27m 杭径135mm 杭長13.5m	単位	本	数量	1	単価 908.600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 粘性土・砂質土	m	3.782	58.310	220,528.42	
削孔(アホー)		二重管方式(スリット) 無打撃方式 135mm 砂質土	m	9.487	72.520	687,997.24	
計						908,525.66	
単価						908.600	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-277号	ア)組立・解体		単位	回	数量	1	単価 1,362.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ア)組立・解体		土留・仮締切工	回	1	1,362.000	1,362.000	
計						1,362.000	
単価						1,362.000	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-278号	イ)掘付・撤去		単位	回	数量	1	単価 681.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
イ)掘付・撤去		土留・仮締切工	回	1	681.000	681.000	
計						681.000	
単価						681.000	円/回

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	ア- (1)	除去式 L=13.5m (10本×φ15.2mm)	単位	本	数量		1	単価	402.300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ア-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ア-)		簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300kN 無し	本	1	17.390	17.390			
グラウト注入 (アンカー)			m ³	1.28	37.160	47.564.8			
注入材(材料費)		セメント	m ³	1.28	29.760	38.092.8			
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2	kg	142.029	531	75.417.39			
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径15.2 7本より線 B種	kg	142.029	205	29.115.94			
除去式アンカー ボルト加工費			kg	142.029	190	26.985.51			
定着加工用具(材料費)		耐荷体 Bタイプ	組	5	10.800	54.000			
ア-定着具(材料費)		ア-ヘッド J6-12	個	1	16.920	16.920			
ア-定着具(材料費)		クシク K6-W	組	10	1.080	10.800			
ア-定着具(材料費)		ア-ボルト AP27-128-40	枚	1	11.150	11.150			
定着機兼用台座(材料費)		99kg/組	組	1	74.080	74.080			

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	ア- (2)	除去式 L=15.5m (10本×φ15.2mm)	単位	本	数量	1	単価	430.600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ア-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(ア-)		簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300kN 無し	本	1	17,390	17,390		
グラウト注入 (アンカー)			m ³	1.52	37,160	56,483.2		
注入材(材料費)		セメント	m ³	1.52	29,760	45,235.2		
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2	kg	155.241	531	82,432.97		
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径15.2 7本より線 B種	kg	155.241	205	31,824.4		
除去式アンカー ボルト加工費			kg	155.241	190	29,495.79		
定着加工用具(材料費)		耐荷体 Bタイプ	組	5	10,800	54,000		
ア-定着具(材料費)		ア-ヘッド J6-12	個	1	16,920	16,920		
ア-定着具(材料費)		クシク K6-W	組	10	1,080	10,800		
ア-定着具(材料費)		ア-グレート AP27-128-40	枚	1	11,150	11,150		
定着機兼用台座(材料費)		99kg/組	組	1	74,080	74,080		

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-281号	アンカー (3)	除去式 L=12.0m (10本×φ15.2mm)	単位	本	数量	1	単価 384.500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f<1300N/mm ²	本	1	17,390	17,390	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	1.24	37,160	46,078.4	
注入材(材料費)		セメント	m ³	1.24	29,760	36,902.4	
PC鋼線より線		SWPR7B 径15.2	kg	125.514	531	66,647.93	
PC鋼線より線(ボルト)加算		SWPR7B 径15.2 7本より線 B種	kg	125.514	205	25,730.37	
除去式アンカー ボルト加工費			kg	125.514	190	23,847.66	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 Bタイプ	組	5	10,800	54,000	
アンカー定着具(材料費)		アンカーヘッド J6-12	個	1	16,920	16,920	
アンカー定着具(材料費)		クランプ K6-W	組	10	1,080	10,800	
アンカー定着具(材料費)		アンカーボルト AP27-128-40	枚	1	11,150	11,150	
定着機兼用台座(材料費)		99kg/組	組	1	74,080	74,080	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-282号	7か- (4)	除去式 L=15.0m (8本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 240.500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを超え f<400N 有り	本	1	31.760	31.760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.99	37.160	36.788.4	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.99	29.760	29.462.4	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	90.171	517	46.618.4	
PC鋼より線(ポン)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 1本	kg	90.171	215	19.386.76	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	4	5.500	22.000	
7か-定着具(材料費)		7か-ポン K5-8V	個	1	6.600	6.600	
7か-定着具(材料費)		くさCR K5-W	組	8	650	5.200	
7か-定着具(材料費)		7か-ポン AP19-84-32(190□×32N)	枚	1	4.900	4.900	
台座金物(材料費)		DK3-30-350	組	1	34.620	34.620	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.015	208.500	3.127.5	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-283号	ア- (5)	除去式 L=12.5m (4本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ア-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ア-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.8	37,160	29,728	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.8	29,760	23,808	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	40.635	517	21,008.29	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	40.635	215	8,736.52	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/24個	組	2	5,500	11,000	
ア-定着具(材料費)		ア-ヘッド K5-5V	個	1	2,500	2,500	
ア-定着具(材料費)		クシク K5-W	組	4	650	2,600	
ア-定着具(材料費)		ア-グレート AP19-65-22(190□×22N)	枚	1	3,300	3,300	
台座金物(材料費)		DK5-30-300 H300-30°	組	1	23,100	23,100	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.011	208,500	2,293.5	

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-284号	7か- (6)	除去式 L=11.5m (4本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.73	37,160	27,126.8	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.73	29,760	21,724.8	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	38.313	517	19,807.82	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	38.313	215	8,237.29	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/24個	組	2	5,500	11,000	
7か-定着具(材料費)		7か-ヘッド K5-5V	個	1	2,500	2,500	
7か-定着具(材料費)		くさき K5-W	組	4	650	2,600	
7か-定着具(材料費)		7か-グレート AP19-65-22(190□×22N)	枚	1	3,300	3,300	
台座金物(材料費)		DK5-30-300 H300-30°	組	1	23,100	23,100	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.011	208,500	2,293.5	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-285号	ア- (7)	除去式 L=12.0m (4本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 161.600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ア-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ア-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31.760	31.760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.76	37.160	28.241.6	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.76	29.760	22.617.6	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	41.022	517	21.208.37	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	41.022	215	8.819.78	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/24個	組	2	5.500	11.000	
ア-定着具(材料費)		ア-ヘッド K5-8V	個	1	6.600	6.600	
ア-定着具(材料費)		クシク K5-W	組	4	650	2.600	
ア-定着具(材料費)		ア-グレート AP19-65-22(190□×22N)	枚	1	3.300	3.300	
台座金物(材料費)		DK5-30-300 H300-30°	組	1	23.100	23.100	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.011	208.500	2.293.5	

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-286号	7か- (8)	除去式 L=18.5m (8本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 268,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	1.19	37,160	44,220.4	
注入材(材料費)		セメント	m ³	1.19	29,760	35,414.4	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	109.521	517	56,622.35	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 1本	kg	109.521	215	23,547.01	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	4	5,500	22,000	
7か-定着具(材料費)		7か-ヘッド K5-8V	個	1	6,600	6,600	
7か-定着具(材料費)		くさね K5-W	組	8	650	5,200	
7か-定着具(材料費)		7か-プレート AP19-84-32(190□×320)	枚	1	4,900	4,900	
台座金物(材料費)		DK3-30-350	組	1	34,620	34,620	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.015	208,500	3,127.5	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-287号	7か- (9)	除去式 L=16.0m (4本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 187.600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31.760	31.760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	1.03	37.160	38.274.8	
注入材(材料費)		セメント	m ³	1.03	29.760	30.652.8	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	51.858	517	26.810.58	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	51.858	215	11.149.47	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	2	5.500	11.000	
7か-定着具(材料費)		7か-ヘッド K5-8V	個	1	6.600	6.600	
7か-定着具(材料費)		くさね K5-W	組	4	650	2.600	
7か-定着具(材料費)		7か-グレート AP19-65-22(190□×22N)	枚	1	3.300	3.300	
台座金物(材料費)		DK5-30-300 H300-30°	組	1	23.100	23.100	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.011	208.500	2.293.5	

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	7カ- (10)	除去式 L=12.0m (10本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価	249.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
7カ-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7カ-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31.760	31.760		
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.76	37.160	28.241.6		
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.76	29.760	22.617.6		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	86.688	517	44.817.09		
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	86.688	215	18.637.92		
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9ヶ所×1個	組	4	5.500	22.000		
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-12 9ヶ所×3個	組	1	8.000	8.000		
7カ-定着具(材料費)		7カ-ヘッド K5-12V	個	1	9.200	9.200		
7カ-定着具(材料費)		くさく K5-W	組	10	650	6.500		
7カ-定着具(材料費)		7カ-グレート AP25-104-36(250□×360)	枚	1	9.500	9.500		
台座金物(材料費)		DK10-30-350 H350-30°	組	1	44.580	44.580		

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-299号	7か- (11)	除去式 L=11.0m (8本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 201.500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを超え f<400N 有り	本	1	31.760	31.760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.69	37.160	25.640.4	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.69	29.760	20.534.4	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	64.242	517	33.213.11	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	64.242	215	13.812.03	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/24個	組	4	5.500	22.000	
7か-定着具(材料費)		7か-ヘッド K5-8V	個	1	6.600	6.600	
7か-定着具(材料費)		くさね K5-W	組	8	650	5.200	
7か-定着具(材料費)		7か-プレート AP19-84-32(190□×320)	枚	1	4.900	4.900	
台座金物(材料費)		DK3-30-350	組	1	34.620	34.620	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.015	208.500	3.127.5	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-290号	7か- (12)	除去式 L=15.0m (6本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 189,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.68	37,160	25,268.8	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.68	29,760	20,236.8	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	69.66	517	36,014.22	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 1本	kg	69.66	215	14,976.9	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	3	5,500	16,500	
7か-定着具(材料費)		7か-ヘッド K5-TV	個	1	5,100	5,100	
7か-定着具(材料費)		くさね K5-W	組	6	650	3,900	
7か-定着具(材料費)		7か-プレート AP19-74-28(190□×280)	枚	1	4,300	4,300	
台座金物(材料費)		DK7-30-300	組	1	29,040	29,040	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.011	208,500	2,293.5	

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-291号	ア- (13)	除去式 L=14.5m (6本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 185,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ア-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ア-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを超え f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.65	37,160	24,154	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.65	29,760	19,344	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	66.564	517	34,413.58	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	66.564	215	14,311.26	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	3	5,500	16,500	
ア-定着具(材料費)		ア-ヘッド K5-TV	個	1	5,100	5,100	
ア-定着具(材料費)		クシCR K5-W	組	6	650	3,900	
ア-定着具(材料費)		ア-プレート AP19-74-28(190□×280)	枚	1	4,300	4,300	
台座金物(材料費)		DK7-30-300	組	1	29,040	29,040	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.011	208,500	2,293.5	

1 次单価表

单幅使用年月	2026. 2
步模使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-292号	ア- (14)	除去式 L=14.5m (8本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 210.400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ア-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ア-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを超え f<400N 有り	本	1	31.760	31.760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.65	37.160	24.154	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.65	29.760	19.344	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	80.109	517	41,416.35	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	80.109	215	17,223.43	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/24個	組	4	5,500	22,000	
ア-定着具(材料費)		ア-ヘッド K5-8V	個	1	6,600	6,600	
ア-定着具(材料費)		クシク K5-W	組	8	650	5,200	
ア-定着具(材料費)		ア-グレート AP19-84-32(190□×32N)	枚	1	4,900	4,900	
台座金物(材料費)		DK3-30-350	組	1	34,620	34,620	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.015	208,500	3,127.5	

1 次单価表

單備使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-293号	7か- (15)	除去式 L=13.5m (8本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 203,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.61	37,160	22,667.6	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.61	29,760	18,153.6	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	73.917	517	38,215.08	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 1本	kg	73.917	215	15,892.15	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	4	5,500	22,000	
7か-定着具(材料費)		7か-ヘッド K5-8V	個	1	6,600	6,600	
7か-定着具(材料費)		くさね K5-W	組	8	650	5,200	
7か-定着具(材料費)		7か-プレート AP19-84-32(190□×320)	枚	1	4,900	4,900	
台座金物(材料費)		DK3-30-350	組	1	34,620	34,620	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.015	208,500	3,127.5	

1 次单価表

单幅使用年月	2026. 2
步模使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-294号	ア- (15)-2	除去式 L=8.0m (6本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 154,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ア-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ア-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを超え f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.48	37,160	17,836.8	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.48	29,760	14,284.8	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	40,248	517	20,808.21	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 1本	kg	40,248	215	8,653.32	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	3	5,500	16,500	
ア-定着具(材料費)		ア-ヘッド K5-TV	個	1	5,100	5,100	
ア-定着具(材料費)		クシCR K5-W	組	6	650	3,900	
ア-定着具(材料費)		ア-プレート AP19-74-28(190□×280)	枚	1	4,300	4,300	
台座金物(材料費)		DK7-30-300	組	1	29,040	29,040	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.011	208,500	2,293.5	

1 次单価表

单幅使用年月	2026. 2
步模使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-295号	7か- (16)	除去式 L=14.0m (8本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 208,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31,760	31,760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.63	37,160	23,410.8	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.63	29,760	18,748.8	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	79.335	517	41,016.19	
PC鋼より線(ボルト)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	79.335	215	17,057.02	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	4	5,500	22,000	
7か-定着具(材料費)		7か-ヘッド K5-8V	個	1	6,600	6,600	
7か-定着具(材料費)		くさね K5-W	組	8	650	5,200	
7か-定着具(材料費)		7か-グレート AP19-84-32(190□×32N)	枚	1	4,900	4,900	
台座金物(材料費)		DK3-30-350	組	1	34,620	34,620	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.015	208,500	3,127.5	

1 次单価表

單個使用年月	2026. 2
步驟使用年月	2026. 2
財務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-296号	7か- (17)	除去式 L=13.5m (8本×φ12.7mm)	単位	本	数量	1	単価 204.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7か-鋼材加工-組立-挿入-緊張-定着-頭部処理(7か-)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを越える f<400N 有り	本	1	31.760	31.760	
グラウト注入 (アンカー)			m ³	0.61	37.160	22.667.6	
注入材(材料費)		セメント	m ³	0.61	29.760	18.153.6	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7	kg	75.078	517	38.815.32	
PC鋼より線(ポン)加算		SWPR7B 径12.7 7本より線 B種	kg	75.078	215	16.141.77	
定着加工用具(材料費)		耐荷体 D5-8 9t/241個	組	4	5.500	22.000	
7か-定着具(材料費)		7か-ポン K5-8V	個	1	6.600	6.600	
7か-定着具(材料費)		くさCR K5-W	組	8	650	5.200	
7か-定着具(材料費)		7か-ポン AP19-84-32(190□×32N)	枚	1	4.900	4.900	
台座金物(材料費)		DK3-30-350	組	1	34.620	34.620	
補強リブ(材料費)		SM400A PL-9×145×270 2.77kg×4枚	t	0.015	208.500	3.127.5	

1 次单価表

单篇使用年月	2026. 2
步骤使用年月	2026. 2
劳務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-297号	7/4-除去 (1)	除去式 4×φ12.7mm	単位	本	数量	1	単価 85.560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7/4-除去		除去式 4×φ12.7mm	本	1	85.560	85.560	
計						85.560	
単価						85.560	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-298号	7/4-除去 (2)	除去式 6×φ12.7mm	単位	本	数量	1	単価 116.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7/4-除去		除去式 6×φ12.7mm	本	1	116.100	116.100	
計						116.100	
単価						116.100	円/本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-299号	7/4-除去 (3)	除去式 8×φ12.7mm	単位	本	数量	1	単価	126.400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
7/4-除去		除去式 8×φ12.7mm	本	1	126.400	126.400		
計						126.400		
単価						126.400	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-300号	7/4-除去 (5)	除去式 10×φ15.2mm	単位	本	数量	1	単価	147.800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
7/4-除去		除去式 10×φ15.2mm	本	1	147.800	147.800		
計						147.800		
単価						147.800	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-301号	切梁・腹起し (1)	設置・撤去	単位	t	数量	123.782	単価 122.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【設置・撤去】							
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	89.006	60.470	5,382,192.82	
【ア・腹起 東側橋部】							
山留材賃料		無 720日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	14.44	133.600	1,929,184	
山留材賃料		無 360日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	3.2	81.480	260,736	
【斜梁 東側橋部】							
山留材賃料		無 180日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	53	53.600	2,840,800	
【設置】							
切梁・腹起し設置・撤去		設置 無 標準(1.0)	t	34.776	37.830	1,315,576.08	
【ア・腹起 No70+10～23.7】							
山留材賃料		無 720日 無 無 有 330000円 1回/現場	t	16.44	126.100	2,073,084	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-301号	切取・盛り (1)	設置・撤去	単位	t	数量	123.782	単価 122.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料		無 720日 無 無 無 有 330000円 1回/現場	t	5.48	126.100	691.028	
[アホー盛り No70+23.7~27.5]							
山留材賃料		無 720日 無 無 無 有 330000円 1回/現場	t	4.56	126.100	575.016	
[アホー盛り No70+29]							
山留材賃料		無 720日 無 無 無 有 330000円 1回/現場	t	1.12	126.100	141.232	
スクラップ		ヘビーH1	t	-2.826	35.700	-100.888.2	
計						15,107,960.7	
単価						122.100	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-302号	切梁・腹起し (2)	設置・撤去	単位	€	数量	245.196	単価 188.400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	245.196	60.470	14,827,002.12	
	アール工	切梁・腹起し 導入	箇所	18	201.800	3,632,400	
	アール工	切梁・腹起し 除荷	箇所	18	100.900	1,816,200	
	山留材横引き・搬入・搬出		€	245.196	42.710	10,472,321.16	
	山留材賃料	無 330日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	194.6	80.730	15,710,058	
	スクラップ	ヘビーH1	t	-7.784	35.700	-277,888.8	
	計					46,180,092.48	
	単価					188.400	円/€

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-303号	切梁・腹起し (3)	設置・撤去	単位	€	数量	214.106	単価 140.200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	214.106	60.470	12,946,989.82	
アール工		切梁・腹起し 導入	箇所	6	201.800	1,210,800	
アール工		切梁・腹起し 除荷	箇所	6	100.900	605,400	
【火打 1段目】							
山留材費料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	3.2	135.000	432.000	
山留材費料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	4.731	135.000	638.685	
山留材費料		B300×400 供用730日	€	5.974	350.400	2,093,289.6	
【切梁 1段目 東西面】							
山留材費料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	3.5	135.000	472.500	
山留材費料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	1.42	135.000	191.700	
山留材費料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	5.648	135.000	762.480	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-303号	切梁・腰起し (3)	設置・撤去	単位	t	数量	214.106	単価 140.200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	16.218	135.000	2,189.430	
【火打 2段目】							
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	3	33.180	99.540	
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	6.16	33.180	204.388.8	
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	1.546	33.180	51.296.28	
【切梁 2段目 東西面】							
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	16.4	33.180	544.152	
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	7.2	33.180	238.896	
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	18.417	33.180	611.076.06	
【盛替 1段目】							
山留材賃料		無 570日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	9	116.800	1,051.200	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-303号	切取・盛り (3)	設置・撤去	単位	t	数量	214.106	単価 140.200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料		無 570日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	12.649	116.800	1,477,403.2	
【盛替 2段目】							
山留材賃料		無 420日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	24.586	91.480	2,249,127.28	
山留材賃料		無 420日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	2.845	91.480	260,260.6	
【盛替 3段目】							
山留材賃料		無 270日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	24.586	69.840	1,717,086.24	
山留材賃料		無 270日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	2.845	69.840	198,694.8	
スクラップ		ヘビーH1	t	-6.797	35.700	-242,652.9	
計						30,003,742.78	
単価						140.200	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-304号	切梁・腹起し (4)	設置・撤去	単位	t	数量	43.682	単価 118,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	43.682	60,470	2,641,450.54	
【1段目】							
山留材賃料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	1.76	135,000	237,600	
山留材賃料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	1.76	135,000	237,600	
山留材賃料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	5.52	135,000	745,200	
山留材賃料		無 730日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	4.86	135,000	656,100	
【2段目】							
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	7.04	33,180	233,587.2	
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	7.04	33,180	233,587.2	
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	4.8	33,180	159,264	
山留材賃料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	1.182	33,180	39,218.76	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	切取・盛り (4)	設置・撤去	単位	t	数量	43.682	単価	118.100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
山留材費料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	0.706	33.180	23,425.08		
スクラップ		へビーH1	t	-1.387	35.700	-49,515.9		
計						5,157,516.88		
単価						118.100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	切梁・腹起し (5)	設置・撤去	単位	t	数量	15.048	単価	47,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置・撤去】								
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	6.048	60,470	365,722.56		
【切梁・腹起し 北面・南面 4段目】								
山留材費料		無 60日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	4.8	33,180	159,264		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.192	35,700	-6,854.4		
【撤去】								
【切梁・腹起し 北面・南面 3段目】								
切梁・腹起し設置・撤去		撤去 無 標準(1.0)	t	9	22,640	203,760		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.286	35,700	-10,210.2		
計						711,681.96		
単価						47,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-306号	交通警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通警備員 A			人日	1	20,300	20,300		
計						20,300		
単価						20,300	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-307号	交通警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通警備員 B			人日	1	17,850	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円/人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-308号	交通警備員 A【夜間】		単位	人日	数量	1	単価 30,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通警備員 A			人日	1	30,450	30,450	
計						30,450	
単価						30,450	円/人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-309号	交通警備員 B【夜間】		単位	人日	数量	1	単価 26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通警備員 B			人日	1	26,780	26,780	
計						26,780	
単価						26,780	円/人日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-310号	機械橋導員 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	40,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械橋導員		人	1	40,550	40,550		
	計					40,550		
	単価					40,550	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-311号	重機散機分解組立輸送費 (1)		単位	回	数量	1	単価	548,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重機散機分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧774-712)0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	548,900	548,900		
	計					548,900		
	単価					548,900	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-312号	重機散機分解組立輸送費 (2)		単位	回	数量	1	単価 1,322.000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重機散機分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊钩30t吊以下(774平積0.6m3積2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,322.000	1,322.000	
計						1,322.000	
単価						1,322.000	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-313号	重機散機分解組立輸送費 (3)		単位	回	数量	1	単価 729.300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重機散機分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 16t吊以上35t吊以下(774平積0.6m3含) 標準(1.0)	回	1	729.300	729.300	
計						729.300	
単価						729.300	円/回

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	重機散機分解組立輸送費 (4)		単位	回	数量	1	単価	1,322,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重機散機分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊钩30t吊以下(774平積0.6m3積2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,322,000	1,322,000		
	計					1,322,000		
	単価					1,322,000	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-315号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1,239.8	単価 6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 23.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	632.8	5,000	3,164,000	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	632.8	1,500	949,200	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 23.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	607	5,000	3,035,000	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	607	1,500	910,500	
計						8,058,700	
単価						6,500	円/t