# 【 工 事 設 計 書 】

工事名称　　千葉労災特別介護施設（２６）電気設備改修その他工事

**工事設計書のダウンロードにあたって**

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・ＰＤＦデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 50,781,228 | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 4,936,893 | |
| 計 | | | 55,718,121 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 4,943,564 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 22,532,985 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 12,965,330 | |
| 計 | | | 40,441,879 | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 96,160,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 9,616,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 105,776,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 厚生棟 | 1 | 式 | 17,619,518 | |
| A棟 | 1 | 式 | 518,600 | |
| B棟 | 1 | 式 | 518,600 | |
| C棟 | 1 | 式 | 518,600 | |
| 屋外 | 1 | 式 | 31,605,910 | |
| 計 | | | 50,781,228 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 電気設備工事　科目別内訳

厚生棟

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | 1 | 式 | 238,130 | |
| 動力設備 | 1 | 式 | 14,720 | |
| 発電設備 | 1 | 式 | 12,114,170 | |
| 中央監視制御設備 | 1 | 式 | 63,570 | |
| 機械設備改修 | 1 | 式 | 4,361,538 | |
| 直接仮設 | 1 | 式 | 725,320 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 102,070 | |
| 計 | | | 17,619,518 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 電気設備工事　科目別内訳

A棟

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | 1 | 式 | 518,600 | |
| 計 | | | 518,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 電気設備工事　科目別内訳

B棟

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | 1 | 式 | 518,600 | |
| 計 | | | 518,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 電気設備工事　科目別内訳

C棟

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | 1 | 式 | 518,600 | |
| 計 | | | 518,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

屋外

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 発電設備 | 1 | 式 | 29,763,470 | |
| 構内配電線路 | 1 | 式 | 1,748,830 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 93,610 | |
| 計 | | | 31,605,910 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

厚生棟

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | | 1 | 式 | 238,130 | |
| 計 | | | | 238,130 | |
| 動力設備 | | 1 | 式 | 14,720 | |
| 計 | | | | 14,720 | |
| 発電設備 | | 1 | 式 | 12,114,170 | |
| 計 | | | | 12,114,170 | |
| 中央監視制御設備 | | 1 | 式 | 63,570 | |
| 計 | | | | 63,570 | |
| 機械設備改修 | 自動制御設備 | 1 | 式 | 3,059,600 | |
| 機械設備改修 | 撤去工事 | 1 | 式 | 1,301,938 | |
| 計 | | | | 4,361,538 | |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 725,320 | |
| 計 | | | | 725,320 | |
| 発生材処理 | 発生材積込み | 1 | 式 | 4,790 | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | 86,100 | |

電気設備工事　中科目別内訳

厚生棟

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | 11,180 | |
| 計 | | | | 102,070 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

電気設備工事　中科目別内訳

A棟

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | | 1 | 式 | 518,600 | |
| 計 | | | | 518,600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

電気設備工事　中科目別内訳

B棟

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | | 1 | 式 | 518,600 | |
| 計 | | | | 518,600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 電気設備工事　中科目別内訳

C棟

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電灯設備 | | 1 | 式 | 518,600 | |
| 計 | | | | 518,600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 電気設備工事　中科目別内訳

屋外

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発電設備 | | 1 | 式 | 29,763,470 | |
| 計 | | | | 29,763,470 | |
| 構内配電線路 | | 1 | 式 | 1,748,830 | |
| 計 | | | | 1,748,830 | |
| 発生材処理 | 発生材運搬 | 1 | 式 | 79,500 | |
| 発生材処理 | 発生材処分 | 1 | 式 | 14,110 | |
| 計 | | | | 93,610 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 厚生棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| LED照明器具<br>(線ぴ取付) | LSS1　-4 -48 LN | 4 | 個 | 23,400 | 93,600 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 24,630 | 別紙 00-0001 |
| 金属線ぴ | | 1 | 式 | | 89,570 | 別紙 00-0002 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 30,330 | 別紙 00-0003 |
| 計 | | | | | 238,130 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 厚生棟 | | 動力設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 14,720 | 別紙 00-0004 |
| 計 | | | | | 14,720 | |

| 厚生棟 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発電機切替盤 | | 1 | 面 | 1,980,000 | 1,980,000 | |
| 電線 | | 1 | 式 | | 192,390 | 別紙 00-0005 |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 7,681,370 | 別紙 00-0006 |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 515,950 | 別紙 00-0007 |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | | 1 | 式 | | 757,540 | 別紙 00-0008 |
| ﾎﾞｯｸｽ類 | | 1 | 式 | | 269,400 | 別紙 00-0009 |
| 防火区画貫通処理等 | | 1 | 式 | | 136,410 | 別紙 00-0010 |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 112,110 | 別紙 00-0011 |
| 施工費 | | 1 | 式 | | 157,000 | 別紙 00-0012 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 312,000 | 別紙 00-0013 |
| 計 | | | | | 12,114,170 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　細目別内訳

| 厚生棟 | | 中央監視制御設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 端子接続 | | 1 | 式 | | 9,640 | 別紙 00-0014 |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 48,400 | 別紙 00-0015 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 5,530 | 別紙 00-0016 |
| 計 | | | | | 63,570 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 厚生棟 | 機械設備改修 | | | 自動制御設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 自動制御盤 | | 1 | 式 | | 958,000 | |
| ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | | 1 | 式 | | 39,600 | |
| 調整費 | | 1 | 式 | | 912,000 | |
| 計装工事 | | 1 | 式 | | 419,000 | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 731,000 | |
| 計 | | | | | 3,059,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 厚生棟 | 機械設備改修 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 機器類撤去 | | 1 | 式 | | 84,498 | 別紙 00-0017 |
| ﾀﾞｸﾄ類撤去 | | 1 | 式 | | 207,480 | 別紙 00-0018 |
| 自動制御設備撤去 | | 1 | 式 | | 870,000 | |
| 石綿含有設備資材撤去 | | 1 | 式 | | 139,960 | 別紙 00-0019 |
| 計 | | | | | 1,301,938 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | 直接仮設 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | 81,600 | 別紙 00-0020 |
| 養生 | | 1 | 式 | | 196,330 | 別紙 00-0021 |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | 131,560 | 別紙 00-0022 |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | 111,452 | 別紙 00-0023 |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | 139,400 | 別紙 00-0024 |
| 災害防止 | | 1 | 式 | | 40,058 | 別紙 00-0025 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 24,920 | 別紙 00-0026 |
| 計 | | | | | 725,320 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　細目別内訳

| 厚生棟 | 発生材処理 | | | | 発生材積込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)　0.1m3 | 1 | 式 | | 4,790 | |
| 計 | | | | | 4,790 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | 発生材処理 | | | | 発生材運搬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.1m3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)<br>DID区間有り | 1 | 式 | | 59,600 | |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　0.01m3<br>建設廃材(仕上材類)<br>DID区間有り | 1 | 式 | | 26,500 | |
| 計 | | | | | 86,100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　細目別内訳

| 厚生棟 | 発生材処理 | | | | 発生材処分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)　0.1m3 | 1 | 式 | | 3,680 | |
| 発生材処分 | 建設廃材(仕上材類)　0.01m3 | 1 | 式 | | 7,500 | |
| 計 | | | | | 11,180 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| A棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 分電盤改設 | | 1 | 式 | | 448,000 | 別紙 00-0027 |
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 34,300 | 別紙 00-0028 |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 29,240 | 別紙 00-0029 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 7,060 | 別紙 00-0030 |
| 計 | | | | | 518,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| B棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 分電盤改設 | | 1 | 式 | | 448,000 | 別紙 00-0031 |
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 34,300 | 別紙 00-0032 |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 29,240 | 別紙 00-0033 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 7,060 | 別紙 00-0034 |
| 計 | | | | | 518,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| C棟 | 電灯設備 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 分電盤改設 | | 1 | 式 | | 448,000 | 別紙 00-0035 |
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 34,300 | 別紙 00-0036 |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 29,240 | 別紙 00-0037 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 7,060 | 別紙 00-0038 |
| 計 | | | | | 518,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　細目別内訳

| 屋外 | 発電設備 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発電装置 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ形　250KVA　200V<br>50Hz　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　230KW以上<br>過給器・給気冷却器付 | 1 | 台 | 18,630,000 | 18,630,000 | |
| 油庫式燃料小出ﾀﾝｸ | T0B-950 | 1 | 基 | 3,960,000 | 3,960,000 | |
| 燃料配管工事費 | | 1 | 式 | | 1,800,000 | 別紙 00-0039 |
| 保護管 | | 1 | 式 | | 26,100 | 別紙 00-0040 |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 17,370 | 別紙 00-0041 |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 1,890,000 | 別紙 00-0042 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 1,350,000 | 別紙 00-0043 |
| 試験調整費 | | 1 | 式 | | 450,000 | 別紙 00-0044 |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 1,640,000 | 別紙 00-0045 |
| 計 | | | | | 29,763,470 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 屋外 | 構内配電線路 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 保護管 | | 1 | 式 | | 299,590 | 別紙 00-0046 |
| 地中線埋設標識 | | 1 | 式 | | 2,400 | 別紙 00-0047 |
| 電線 | | 1 | 式 | | 30,100 | 別紙 00-0048 |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 1,313,000 | 別紙 00-0049 |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 103,740 | 別紙 00-0050 |
| 計 | | | | | 1,748,830 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　細目別内訳

| 屋外 | 発生材処理 | | | 発生材運搬 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.8m3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋)<br>DID区間有り | 1 | 式 | | 26,500 | |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.3m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ<br>DID区間有り | 1 | 式 | | 26,500 | |
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.3m3<br>建設廃材(生木類 幹)<br>DID区間有り | 1 | 式 | | 26,500 | |
| 計 | | | | | 79,500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 屋外 | 発生材処理 | | | 発生材処分 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 0.8m3 | 1 | 式 | | 5,890 | |
| 発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3m3 | 1 | 式 | | 3,220 | |
| 発生材処分 | 建設廃材(生木類 幹) 0.3m3 | 1 | 式 | | 5,000 | |
| 計 | | | | | 14,110 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 24,630 | 別紙 00-0001 |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C 管内 | 6 | m | 930 | 5,580 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C 管内 | 15 | m | 1,270 | 19,050 | |
| 計 | | | | | 24,630 | |
| | | | | | | |
| 金属線ぴ | | 1 | 式 | | 89,570 | 別紙 00-0002 |
| 2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30mm | 19 | m | 3,980 | 75,620 | |
| 2種金属線ぴ(MM2)附属品 | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出) | 3 | 個 | 4,650 | 13,950 | |
| 計 | | | | | 89,570 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 30,330 | 別紙 00-0003 |
| 蛍光灯(線ぴ取付) | 撤去費<br>FL　40W (FCL 40W)　　×1 | 4 | 個 | 2,320 | 9,280 | |
| 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 撤去費　　1.6-2C<br>管内 | 21 | m | 120 | 2,520 | |
| 2種金属線ぴ | 撤去費　　40mm × 30mm | 19 | m | 830 | 15,770 | |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 撤去費 | 3 | 個 | 920 | 2,760 | |
| 計 | | | | | 30,330 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | | 動力設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 14,720 | 別紙 00-0004 |
| 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ | 撤去費　3.5°　－4C　管内 | 16 | m | 220 | 3,520 | |
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ | 撤去費　2°　－2C　管内 | 8 | m | 160 | 1,280 | |
| ねじなし電線管 | 撤去費　(E25) 露　出 | 16 | m | 620 | 9,920 | |
| 計 | | | | | 14,720 | |

電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 電線 | | 1 | 式 | | 192,390 | 別紙 00-0005 |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 60mm2 | 53 | m | 3,630 | 192,390 | |
| 計 | | | | | 192,390 | |

| 厚生棟 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 7,681,370 | 別紙 00-0006 |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C<br>管内 | 8 | m | 1,760 | 14,080 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C<br>ﾗｯｸ | 45 | m | 1,990 | 89,550 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C<br>管内 | 8 | m | 2,720 | 21,760 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C<br>ﾗｯｸ | 45 | m | 3,040 | 136,800 | |
| EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2<br>管内 | 23 | m | 43,000 | 989,000 | |
| EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2<br>ﾗｯｸ | 136 | m | 45,600 | 6,201,600 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C<br>管内 | 8 | m | 1,660 | 13,280 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C<br>ﾗｯｸ | 29 | m | 1,900 | 55,100 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C<br>管内 | 8 | m | 2,700 | 21,600 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C<br>ﾗｯｸ | 45 | m | 3,080 | 138,600 | |
| 計 | | | | | 7,681,370 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 電線管 | | 1 | 式 | | 515,950 | 別紙 00-0007 |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管　39mm | 1 | m | 3,620 | 3,620 | |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(耐震支持含む) | 露出配管　92mm | 3 | m | 18,300 | 54,900 | |
| 厚鋼電線管<br>(G) | 露出配管(HDZ30)　36mm | 7 | m | 5,740 | 40,180 | |
| 厚鋼電線管<br>(G) | 露出配管(HDZ30)　42mm | 7 | m | 6,750 | 47,250 | |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(耐震支持含む) | 露出配管(HDZ30)　92mm | 20 | m | 18,500 | 370,000 | |
| 計 | | | | | 515,950 | |
| | | | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | | 1 | 式 | | 757,540 | 別紙 00-0008 |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形<br>(耐震支持含む) | 500A　1段目 | 34 | m | 17,000 | 578,000 | |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形<br>(耐震支持含む) | 800A　1段目 | 4 | m | 23,700 | 94,800 | |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　- | 38 | m | 2,230 | 84,740 | |
| 計 | | | | | 757,540 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾎﾞｯｸｽ類 | | 1 | 式 | | 269,400 | 別紙 00-0009 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形<br>屋外(塗装共) | 600 × 600 × 600<br>接地端子,電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む | 3 | 個 | 89,800 | 269,400 | |
| 計 | | | | | 269,400 | |
| | | | | | | |
| 防火区画貫通処理<br>等 | | 1 | 式 | | 136,410 | 別紙 00-0010 |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用) | (39) | 3 | か所 | 4,970 | 14,910 | |
| 丸形貫通処理<br>(壁・床共用) | φ100 | 9 | か所 | 13,500 | 121,500 | |
| 計 | | | | | 136,410 | |
| | | | | | | |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 112,110 | 別紙 00-0011 |
| 結線費 | 2P 30A( 8mm2-2C) | 1 | か所 | 7,310 | 7,310 | |
| 結線費 | 3P 30A( 14mm2-3C) | 1 | か所 | 10,700 | 10,700 | |
| 結線費 | 3P225A(250mm2-3C) | 3 | か所 | 28,800 | 86,400 | |
| 端子接続 | 4P | 1 | か所 | 7,700 | 7,700 | |
| 計 | | | | | 112,110 | |

電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 施工費 | | 1 | 式 | | 157,000 | 別紙 00-0012 |
| 発電機切替盤<br>施工費 | | 1 | 面 | 157,000 | 157,000 | |
| 計 | | | | | 157,000 | |
| | | | | | | |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 312,000 | 別紙 00-0013 |
| 機械はつり<br>(ｽｷｬﾝ式埋設物<br>調査込み) | 38mm | 4 | か所 | 13,300 | 53,200 | |
| 機械はつり<br>(ｽｷｬﾝ式埋設物<br>調査込み) | 63mm | 1 | か所 | 15,200 | 15,200 | |
| 機械はつり<br>(ｽｷｬﾝ式埋設物<br>調査込み) | 100mm | 12 | か所 | 20,300 | 243,600 | |
| 計 | | | | | 312,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | 中央監視制御設備 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 端子接続 | | 1 | 式 | | 9,640 | 別紙 00-0014 |
| 端子接続 | 2P | 1 | か所 | 3,880 | 3,880 | |
| 端子接続 | 3P | 1 | か所 | 5,760 | 5,760 | |
| 計 | | | | | 9,640 | |
| | | | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 48,400 | 別紙 00-0015 |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C<br>ﾗｯｸ | 11 | m | 1,900 | 20,900 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C<br>ﾗｯｸ | 11 | m | 2,500 | 27,500 | |
| 計 | | | | | 48,400 | |
| | | | | | | |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 5,530 | 別紙 00-0016 |
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ | 撤去費 2°<br>－19C～20C ころがし | 7 | m | 520 | 3,640 | |
| 構内ｹｰﾌﾞﾙ | 撤去費 0.9 － 30P<br>ころがし | 7 | m | 270 | 1,890 | |
| 計 | | | | | 5,530 | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | 機械設備改修 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 機器類撤去 | | 1 | 式 | | 84,498 | 別紙 00-0017 |
| 搬入基準単価<br>(揚重機別途) | | 0.22 | t | 80,700 | 17,754 | |
| 設備機械工 | 撤去 | 1.62 | 人 | 41,200 | 66,744 | |
| 計 | | | | | 84,498 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | 機械設備改修 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾀﾞｸﾄ類撤去 | | 1 | 式 | | 207,480 | 別紙 00-0018 |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない | 14 | ㎡ | 3,140 | 43,960 | |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない | 3 | ㎡ | 3,270 | 9,810 | |
| (ﾁｬﾝﾊﾞｰ類撤去) | | | | | | |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない | 4 | ㎡ | 3,270 | 13,080 | |
| 長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない | 7 | ㎡ | 5,370 | 37,590 | |
| ﾀﾞｸﾄ端部閉塞 | 750x750 | 1 | か所 | 54,100 | 54,100 | |
| たわみ継手<br>片吸込形送風機用<br>(撤去) | #3･1/2 | 1 | 組 | 9,040 | 9,040 | |
| 吸込口撤去 | (GV､GVS) 2.4㎡以下 再使用しない | 1 | 個 | 19,600 | 19,600 | |
| ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ<br>(MD)撤去 | 0.5㎡以下 再使用しない | 1 | 個 | 6,550 | 6,550 | |
| ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ<br>(PD)撤去 | 0.5㎡以下 再使用しない | 1 | 個 | 7,200 | 7,200 | |
| 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ<br>(CD)撤去 | 0.5㎡以下 再使用しない | 1 | 個 | 6,550 | 6,550 | |
| 計 | | | | | 207,480 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | 機械設備改修 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 石綿含有設備資材<br>撤去 | | 1 | 式 | | 139,960 | 別紙 00-0019 |
| ﾀﾞｸﾄ切断 | 板厚 0.5t | 4 | か所 | 4,630 | 18,520 | |
| ﾀﾞｸﾄ切断 | 板厚 0.6t | 16 | か所 | 6,290 | 100,640 | |
| ﾀﾞｸﾄ切断 | 板厚 0.8t | 2 | か所 | 10,400 | 20,800 | |
| 計 | | | | | 139,960 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | 81,600 | 別紙 00-0020 |
| 墨出し(内部改修) | 個別改修　2.3㎡ | 1 | 式 | | 81,600 | |
| 計 | | | | | 81,600 | |
| | | | | | | |
| 養生 | | 1 | 式 | | 196,330 | 別紙 00-0021 |
| 養生(内部改修) | 個別改修　2.3㎡ | 1 | 式 | | 37,500 | |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分<br>ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ程度 設置期間2.5ヵ月 | 119 | ㎡ | 470 | 55,930 | |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分<br>合板t=15程度 設置期間2.5ヵ月 | 49 | ㎡ | 2,100 | 102,900 | |
| 計 | | | | | 196,330 | |
| | | | | | | |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | 131,560 | 別紙 00-0022 |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 個別改修　2.3㎡ | 1 | 式 | | 52,600 | |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 搬出入路部分 | 168 | ㎡ | 470 | 78,960 | |
| 計 | | | | | 131,560 | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 厚生棟 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | 111,452 | 別紙 00-0023 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>12m未満　設置期間2.5ヵ月 | 29.2 | ㎡ | 3,590 | 104,828 | |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>設置期間2.5ヵ月 | 7.2 | m | 920 | 6,624 | |
| 計 | | | | | 111,452 | |
| | | | | | | |
| 内部足場 | | 1 | 式 | | 139,400 | 別紙 00-0024 |
| 内部仕上足場<br>(簡易型移動式足場) | 階高5.0m以上5.7m未満　49m2<br>設置期間2.5ヵ月 | 2 | 台 | 69,700 | 139,400 | |
| 計 | | | | | 139,400 | |
| | | | | | | |
| 災害防止 | | 1 | 式 | | 40,058 | 別紙 00-0025 |
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 設置期間2.5ヵ月 | 26.6 | ㎡ | 1,240 | 32,984 | |
| 小幅ﾈｯﾄ張り<br>(層間塞ぎ) | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 設置期間2.5ヵ月 | 5.4 | m | 1,310 | 7,074 | |
| 計 | | | | | 40,058 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 厚生棟 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 24,920 | 別紙 00-0026 |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | 29.2 | ㎡ | 430 | 12,556 | |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり) | 枠組本足場用(手すり先行方式) | 7.2 | m | 96 | 691.2 | |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>簡易型移動式) | 5.0m以上5.7m未満(3段) | 2 | 台 | 5,590 | 11,180 | |
| 仮設材運搬<br>(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) | | 26.6 | ㎡ | 11 | 292.6 | |
| 仮設材運搬<br>(小幅ﾈｯﾄ) | | 5.4 | m | 37 | 199.8 | |
| 計 | | | | | 24,919.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| A棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 分電盤改設 | | 1 | 式 | | 448,000 | 別紙 00-0027 |
| 分電盤LA-1改設 | | 1 | 式 | | 224,000 | |
| 分電盤LA-2改設 | | 1 | 式 | | 224,000 | |
| 計 | | | | | 448,000 | |
| | | | | | | |
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 34,300 | 別紙 00-0028 |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1　125V<br>接地極・接地端子付 抜止形 | 2 | 個 | 4,590 | 9,180 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2　125V<br>接地極・接地端子付 抜止形 | 4 | 個 | 6,280 | 25,120 | |
| 計 | | | | | 34,300 | |
| | | | | | | |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 29,240 | 別紙 00-0029 |
| 結線費 | 2P 30A(　8mm2-2C) | 4 | か所 | 7,310 | 29,240 | |
| 計 | | | | | 29,240 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| A棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 7,060 | 別紙 00-0030 |
| ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去費<br>2P15A×1　接地極・接地端子付<br>抜止形 | 2 | 個 | 930 | 1,860 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去費<br>2P15A×2　接地極・接地端子付<br>抜止形 | 4 | 個 | 1,300 | 5,200 | |
| 計 | | | | | 7,060 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| B棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 分電盤改設 | | 1 | 式 | | 448,000 | 別紙 00-0031 |
| 分電盤LB-1改設 | | 1 | 式 | | 224,000 | |
| 分電盤LB-2改設 | | 1 | 式 | | 224,000 | |
| 計 | | | | | 448,000 | |
| | | | | | | |
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 34,300 | 別紙 00-0032 |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1　125V<br>接地極・接地端子付 抜止形 | 2 | 個 | 4,590 | 9,180 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2　125V<br>接地極・接地端子付 抜止形 | 4 | 個 | 6,280 | 25,120 | |
| 計 | | | | | 34,300 | |
| | | | | | | |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 29,240 | 別紙 00-0033 |
| 結線費 | 2P 30A(　8mm2-2C) | 4 | か所 | 7,310 | 29,240 | |
| 計 | | | | | 29,240 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| B棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 7,060 | 別紙 00-0034 |
| ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去費<br>2P15A×1　接地極・接地端子付<br>抜止形 | 2 | 個 | 930 | 1,860 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去費<br>2P15A×2　接地極・接地端子付<br>抜止形 | 4 | 個 | 1,300 | 5,200 | |
| 計 | | | | | 7,060 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| C棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 分電盤改設 | | 1 | 式 | | 448,000 | 別紙 00-0035 |
| 分電盤LC-1改設 | | 1 | 式 | | 224,000 | |
| 分電盤LC-2改設 | | 1 | 式 | | 224,000 | |
| 計 | | | | | 448,000 | |
| | | | | | | |
| 配線器具 | | 1 | 式 | | 34,300 | 別紙 00-0036 |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×1　125V<br>接地極・接地端子付 抜止形 | 2 | 個 | 4,590 | 9,180 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2P15A×2　125V<br>接地極・接地端子付 抜止形 | 4 | 個 | 6,280 | 25,120 | |
| 計 | | | | | 34,300 | |
| | | | | | | |
| 結線費 | | 1 | 式 | | 29,240 | 別紙 00-0037 |
| 結線費 | 2P 30A(　8mm2-2C) | 4 | か所 | 7,310 | 29,240 | |
| 計 | | | | | 29,240 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| C棟 | | 電灯設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 7,060 | 別紙 00-0038 |
| ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去費<br>2P15A×1　接地極・接地端子付<br>抜止形 | 2 | 個 | 930 | 1,860 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ | 撤去費<br>2P15A×2　接地極・接地端子付<br>抜止形 | 4 | 個 | 1,300 | 5,200 | |
| 計 | | | | | 7,060 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 屋外 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 燃料配管工事費 | | 1 | 式 | | 1,800,000 | 別紙 00-0039 |
| 燃料配管工事費 | | 1 | 式 | | 1,800,000 | |
| 計 | | | | | 1,800,000 | |
| | | | | | | |
| 保護管 | | 1 | 式 | | 26,100 | 別紙 00-0040 |
| 厚鋼電線管<br>(G) | 露出配管(HDZ30)　22㎜ | 9 | m | 2,900 | 26,100 | |
| 計 | | | | | 26,100 | |
| | | | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 17,370 | 別紙 00-0041 |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-　6C<br>管内 | 9 | m | 1,930 | 17,370 | |
| 計 | | | | | 17,370 | |
| | | | | | | |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 1,890,000 | 別紙 00-0042 |
| 搬入費 | | 1 | 式 | | 1,890,000 | |
| 計 | | | | | 1,890,000 | |

| 屋外 | | 発電設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 1,350,000 | 別紙 00-0043 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 1,350,000 | |
| 計 | | | | | 1,350,000 | |
| | | | | | | |
| 試験調整費 | | 1 | 式 | | 450,000 | 別紙 00-0044 |
| 試験調整費 | | 1 | 式 | | 450,000 | |
| 計 | | | | | 450,000 | |
| | | | | | | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 1,640,000 | 別紙 00-0045 |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 1,640,000 | |
| 計 | | | | | 1,640,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 屋外 | | 構内配電線路 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 保護管 | | 1 | 式 | | 299,590 | 別紙 00-0046 |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(HDZ30)　36㎜ | 2 | m | 4,860 | 9,720 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(HDZ30)　42㎜ | 2 | m | 5,720 | 11,440 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(HDZ30)　92㎜ | 7 | m | 15,200 | 106,400 | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (30)　地中 | 8 | m | 1,520 | 12,160 | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (50)　地中 | 8 | m | 2,030 | 16,240 | |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | (100)　地中 | 24 | m | 3,670 | 88,080 | |
| 異種管接続材料(FEP用)(材料費) | (30) | 1 | か所 | 5,730 | 5,730 | |
| 異種管接続材料(FEP用)(材料費) | (50) | 1 | か所 | 6,920 | 6,920 | |
| 異種管接続材料(FEP用)(材料費) | (100) | 3 | か所 | 14,300 | 42,900 | |
| 計 | | | | | 299,590 | |
| | | | | | | |
| 地中線埋設標識 | | 1 | 式 | | 2,400 | 別紙 00-0047 |
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | 6 | m | 400 | 2,400 | |
| 計 | | | | | 2,400 | |

| 屋外 | | 構内配電線路 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 電線 | | 1 | 式 | | 30,100 | 別紙 00-0048 |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 60mm2 | 2 | m | 3,130 | 6,260 | |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内) | 60mm2 | 8 | m | 2,980 | 23,840 | |
| 計 | | | | | 30,100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 屋外 | | 構内配電線路 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｹｰﾌﾞﾙ | | 1 | 式 | | 1,313,000 | 別紙 00-0049 |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C<br>管内 | 2 | m | 1,570 | 3,140 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C<br>FEP内(PF･CD) | 8 | m | 1,470 | 11,760 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C<br>管内 | 2 | m | 2,450 | 4,900 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C<br>FEP内(PF･CD) | 8 | m | 2,310 | 18,480 | |
| EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2<br>管内 | 7 | m | 40,800 | 285,600 | |
| EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2<br>FEP内(PF･CD) | 24 | m | 39,700 | 952,800 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C<br>管内 | 2 | m | 1,450 | 2,900 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C<br>FEP内(PF･CD) | 8 | m | 1,350 | 10,800 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C<br>管内 | 2 | m | 2,390 | 4,780 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 8C<br>FEP内(PF･CD) | 8 | m | 2,230 | 17,840 | |
| 計 | | | | | 1,313,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 屋外 | | 構内配電線路 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 土工事 | | 1 | 式 | | 103,740 | 別紙 00-0050 |
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4 | m3 | 4,160 | 16,640 | |
| 埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4 | m3 | 6,050 | 24,200 | |
| 土工機械運搬<br>(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3 | 1 | 往復 | 62,900 | 62,900 | |
| 計 | | | | | 103,740 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督職員事務所 | 35㎡ | 1 | 式 | | 996,000 | |
| 交通誘導警備員 | 交通の誘導に従事するもの<br>- | 5 | 人 | 26,600 | 133,000 | |
| 情報共有ｼｽﾃﾑ | 初期設置費用･保守費用共<br>ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB<br>ｼｽﾃﾑ利用者数11人以上20人以下 | 16 | 月 | 9,800 | 156,800 | |
| 仮囲い① | B型バリケード H=1800　運搬共<br>設置期間3.5ヵ月<br>修理費含む | 40 | m | 2,330 | 93,200 | |
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6.0m×H1.8m　運搬共<br>設置期間3.5ヵ月<br>修理費含む | 1 | か所 | 90,700 | 90,700 | |
| 仮設鉄板敷 | 敷鉄板 1524×3048×22㎜ 運搬共<br>設置期間2日間(掛払い:2回)<br>修理費含む<br>一時保管･小運搬1回(往復)共<br>保管場所:資材置き場ｽﾍﾟｰｽ | 4 | 枚 | 45,000 | 180,000 | |
| 揚重機械器具 | | 1 | 式 | | 131,200 | 別紙 00-0051 |
| 計 | | | | | 1,780,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚重機械器具 | | 1 | 式 | | 131,200 | 別紙 00-0051 |
| 搭載型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 4t車 | 2 | 日 | 65,600 | 131,200 | |
| 計 | | | | | 131,200 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

直接工事費　種目別内訳　　A-1

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 建物 1)厚生棟 | 1 | 式 | 644, 600 | |
| 2. 工作物 | 1 | 式 | 3, 419, 211 | |
| 3. 外構 | 1 | 式 | 723, 982 | |
| 4. 造園 | 1 | 式 | 105, 040 | |
| 5. 取りこわし | 1 | 式 | 44, 060 | |
| 計 | | | 4, 936, 893 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 直接工事費　科目別内訳

1. 建物 1)厚生棟

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 内装改修 | 1 | 式 | 625,900 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 18,700 | |
| 計 | | | 644,600 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 直接工事費　科目別内訳

2. 工作物

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1) 囲障 | 1 | 式 | 1,360,612 | |
| 2) 設備基礎 | 1 | 式 | 2,058,599 | |
| 計 | | | 3,419,211 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. 外構

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1)舗装（縁石とも） | 1 | 式 | 716,322 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 7,660 | |
| 計 | | | 723,982 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

直接工事費　科目別内訳

4. 造園

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1）樹木 | 1 | 式 | 105,040 | |
| 計 | | | 105,040 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5.取りこわし

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1)既存樹木 | 1 | 式 | 25,360 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 18,700 | |
| 計 | | | 44,060 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 直接工事費　中科目別内訳

1. 建物 1)厚生棟

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内装改修 | 撤去 | 1 | 式 | 143,900 | |
| 内装改修 | 改修 | 1 | 式 | 482,000 | |
| 計 | | | | 625,900 | |
| 発生材処理 | 発生材積込み | 1 | 式 | 18,700 | |
| 計 | | | | 18,700 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 直接工事費　中科目別内訳

2. 工作物

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) 囲障 | | 1 | 式 | 1,360,612 | |
| 計 | | | | 1,360,612 | |
| 2) 設備基礎 | | 1 | 式 | 2,058,599 | |
| 計 | | | | 2,058,599 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 直接工事費　中科目別内訳

3.外構

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1)舗装（縁石とも） | 撤去 | 1 | 式 | 339,522 | |
| 1)舗装（縁石とも） | 改修 | 1 | 式 | 376,800 | |
| 計 | | | | 716,322 | |
| 発生材処理 | 発生材積込み | 1 | 式 | 7,660 | |
| 計 | | | | 7,660 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 直接工事費　中科目別内訳

4.造園

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1）樹木 | | 1 | 式 | 105,040 | |
| 計 | | | | 105,040 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.取りこわし

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1)既存樹木 | | 1 | 式 | 25,360 | |
| 計 | | | | 25,360 | |
| 発生材処理 | 発生材積込み | 1 | 式 | 18,700 | |
| 計 | | | | 18,700 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 1.建物 1)厚生棟 | 内装改修 | | | 撤去 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 塗床材仕上げのみ撤去 | 目荒し処理　2.3m2 | 1 | か所 | 95,000 | 95,000 | |
| 撤去機械運搬 | | 1 | 式 | | 48,900 | 別紙 00-0001 |
| 計 | | | | | 143,900 | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 1.建物 1)厚生棟 | 内装改修 | | | 改修 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 厚膜型塗床材<br>(弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗) | 平滑仕上げ　1.1m2<br>既存床面清掃共 | 1 | か所 | 77,800 | 77,800 | |
| 発電機切替盤基礎 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造<br>1300×900×H150<br>Fc=21(N/mm2) S=15又は18cm<br>異形鉄筋 D10@200縦横共<br>あと施工ｱﾝｶｰD10(埋込長さ70･定着長さ200)ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ使用<br>打放し型枠B種<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 共<br>A-07図 | 1 | か所 | 353,000 | 353,000 | |
| ｱｸﾘﾙ樹脂塗床<br>(防塵塗料塗り) | 1.6m2<br>表面仕上げ：平滑<br>溶剤：水性　H150立上り共 | 1 | か所 | 51,200 | 51,200 | |
| 計 | | | | | 482,000 | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 1.建物 1)厚生棟 | 発生材処理 | | | 発生材積込み | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| (積込み) | | | | | | |
| 発生材積込み | 建設廃材(仕上材類) 0.01m3 | 1 | 式 | | 18,700 | |
| 計 | | | | | 18,700 | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 2.工作物 | 1) 囲障 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | 81,732 | 別紙 00-0002 |
| 樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 高さ1800<br>(基礎は設備基礎による)<br>A-09図 | 27.4 | m | 41,200 | 1,128,880 | |
| 樹脂塗装<br>ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉 | 高さ1800 両開き 幅2000<br>(南京錠鍵付)<br>A-09図 | 1 | か所 | 150,000 | 150,000 | |
| 計 | | | | | 1,360,612 | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 2. 工作物 | | 2) 設備基礎 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| (自家発電設備基礎) | 11000×4300×H450(180)(300)<br>Fc=21(N/mm2) S=15又は18cm<br>捨てｺﾝ t=50、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=100共<br>土工 異形鉄筋 型枠<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 共<br>A-09図 | | | | | |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | 163,000 | 別紙 00-0003 |
| (土工・地業) | | | | | | |
| 根切り | | 1 | 式 | | 48,900 | 別紙 00-0004 |
| 床付け | 47.3m2 | 1 | 式 | | 41,800 | |
| 埋戻し | | 1 | 式 | | 46,700 | 別紙 00-0005 |
| 盛土 | | 1 | 式 | | 4,770 | 別紙 00-0006 |
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 5.5 | m3 | 8,990 | 49,445 | |
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=18(N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ15又は18cm<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間共 | 2.8 | m3 | 51,700 | 144,760 | |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | 51,400 | 別紙 00-0007 |
| (鉄筋) | | | | | | |
| 異形鉄筋 | SD295　D13<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共 | 0.9 | t | 125,000 | 112,500 | |
| 鉄筋加工組立 | 0.88t | 1 | 式 | | 203,000 | |
| 鉄筋運搬費 | 0.88t | 1 | 式 | | 53,200 | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 2. 工作物 | | 2) 設備基礎 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| (ｺﾝｸﾘｰﾄ) | | | | | | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21(N/mm2) ｽﾗﾝﾌﾟ15又は18cm | 13.2 | m3 | 26,600 | 351,120 | |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | 5,148 | 別紙 00-0008 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | 244,200 | 別紙 00-0009 |
| (型枠) | | | | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠 | 7.7 | m2 | 18,200 | 140,140 | |
| 型枠 | 打放合板型枠B種 小型構造物<br>補修：ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい共 | 10.6 | m2 | 21,800 | 231,080 | |
| 目 地 棒 | 化粧(矩形)　材工共 | 21 | m | 890 | 18,690 | |
| 型枠運搬費 | | 1 | 式 | | 53,200 | |
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ | 47.3 | m2 | 2,020 | 95,546 | |
| 計 | | | | | 2,058,599 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 3.外構 | 1)舗装（縁石とも） | | | 撤去 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | A-5-10 路盤共　集積･積込み共 | 56.2 | ㎡ | 2,590 | 145,558 | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚さ50㎜ | 13.4 | m | 2,000 | 26,800 | |
| 縁石撤去 | H=100 9-11-5　集積共<br>捨てｺﾝｸﾘｰﾄ･砕石共 | 22.4 | m | 2,090 | 46,816 | |
| とりこわし<br>機械運搬 | | 1 | 式 | | 111,300 | 別紙 00-0010 |
| 構内敷きならし | | 1 | 式 | | 9,048 | 別紙 00-0011 |
| 計 | | | | | 339,522 | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 3.外構 | 1)舗装（縁石とも） | | | 改修 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | 163,000 | 別紙 00-0012 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>6.2m2 | 1 | 式 | | 80,000 | |
| 縁石 | H=100 9-11-5　1.4m<br>地業共 | 1 | 式 | | 26,500 | |
| 舗装機械運搬 | | 1 | 式 | | 55,900 | 別紙 00-0013 |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | 51,400 | 別紙 00-0014 |
| 計 | | | | | 376,800 | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 3.外構 | 発生材処理 | | | 発生材積込み | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| (積込み) | | | | | | |
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類(無筋) 0.8m3 | 1 | 式 | | 7,660 | |
| 計 | | | | | 7,660 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 直接工事費　細目別内訳

| 4.造園 | 1) 樹木 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾔﾏﾌﾞｷ | H0.8×W0.5 | 8 | 株 | 1,100 | 8,800 | |
| 植付け(中低木) | 樹高 50～100cm未満 | 8 | 本 | 1,920 | 15,360 | |
| 植栽基盤整備 | A種 有効土層 H=50cm<br>- | 2 | ㎡ | 2,040 | 4,080 | |
| 植栽機械運搬 | | 1 | 式 | | 76,800 | 別紙 00-0015 |
| 計 | | | | | 105,040 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 5.取りこわし | | 1)既存樹木 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾔﾏﾌﾞｷ<br>伐採 | H0.8×W0.5　集積共 | 8 | 株 | 3,170 | 25,360 | |
| とりこわし<br>機械運搬 | 3.外構<br>1)舗装 撤去に計上 | | | | | |
| 計 | | | | | 25,360 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

直接工事費　細目別内訳

| 5.取りこわし | | 発生材処理 | | | 発生材積込み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| (積込み) | | | | | | |
| 発生材積込み | 建設廃材(生木類 幹)　0.3m3 | 1 | 式 | | 18,700 | |
| 計 | | | | | 18,700 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 直接工事費　別紙明細

| 1.建物 1)厚生棟 | | 内装改修 | | | 撤去 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 撤去機械運搬 | | 1 | 式 | | 48,900 | 別紙 00-0001 |
| 撤去機械運搬<br>(空気圧縮機) | 可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛 | 1 | 往復 | 48,900 | 48,900 | |
| 計 | | | | | 48,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 直接工事費　別紙明細

| 2.工作物 | | 1) 囲障 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | 81,732 | 別紙 00-0002 |
| 外構関係仮設費<br>(門･擁壁･ﾌｪﾝｽ等) | 高さ2m以内 | 29.4 | m | 2,780 | 81,732 | |
| 計 | | | | | 81,732 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 直接工事費　別紙明細

| 2.工作物 | | 2）設備基礎 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | 163,000 | 別紙 00-0003 |
| 直接仮設 | 設備基礎 | 1 | 式 | | 163,000 | |
| 計 | | | | | 163,000 | |
| | | | | | | |
| 根切り | | 1 | 式 | | 48,900 | 別紙 00-0004 |
| 根切り | 10.3m3 | 1 | 式 | | 48,900 | |
| 計 | | | | | 48,900 | |
| | | | | | | |
| 埋戻し | | 1 | 式 | | 46,700 | 別紙 00-0005 |
| 埋戻し(B種) | 手間のみ　8.8m3 | 1 | 式 | | 46,700 | |
| 計 | | | | | 46,700 | |
| | | | | | | |
| 盛土 | | 1 | 式 | | 4,770 | 別紙 00-0006 |
| 盛土(B種) | 発生土 | 1.8 | m3 | 2,650 | 4,770 | |
| 計 | | | | | 4,770 | |

# 直接工事費　別紙明細

| 2.工作物 | | 2）設備基礎 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | 51,400 | 別紙 00-0007 |
| 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)<br>- | 1 | 往復 | 51,400 | 51,400 | |
| 計 | | | | | 51,400 | |
| | | | | | | |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | 5,148 | 別紙 00-0008 |
| 構造体強度補正 | S=3(N/mm2)　　ｽﾗﾝﾌﾟ 15cm<br>Fc=21(N/mm2) | 13.2 | m3 | 390 | 5,148 | |
| 計 | | | | | 5,148 | |
| | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | 244,200 | 別紙 00-0009 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　　人力打設<br>工作物の基礎等　　S15～S18<br>-　　- | 13.2 | m3 | 18,500 | 244,200 | |
| 計 | | | | | 244,200 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 直接工事費　別紙明細

| 3.外構 | | 1)舗装（縁石とも） | | | 撤去 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| とりこわし<br>機械運搬 | | 1 | 式 | | 111,300 | 別紙 00-0010 |
| とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3 | 1 | 往復 | 62,900 | 62,900 | |
| 機械運搬<br>(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ)<br>往復 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm | 1 | 往復 | 48,400 | 48,400 | |
| 計 | | | | | 111,300 | |
| | | | | | | |
| 構内敷きならし | | 1 | 式 | | 9,048 | 別紙 00-0011 |
| 敷きならし | 締固め共 | 5.8 | m3 | 1,560 | 9,048 | |
| 計 | | | | | 9,048 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 直接工事費　別紙明細

| 3.外構 | | 1)舗装（縁石とも） | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | 163,000 | 別紙 00-0012 |
| 直接仮設<br>(構内舗装) | 6.2m2 | 1 | 式 | | 163,000 | |
| 計 | | | | | 163,000 | |
| | | | | | | |
| 舗装機械運搬 | | 1 | 式 | | 55,900 | 別紙 00-0013 |
| 舗装機械運搬費 | 狭い場合 | 1 | 往復 | 55,900 | 55,900 | |
| 計 | | | | | 55,900 | |
| | | | | | | |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | 51,400 | 別紙 00-0014 |
| 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)<br>- | 1 | 往復 | 51,400 | 51,400 | |
| 計 | | | | | 51,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 4.造園 | | 1) 樹木 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 植栽機械運搬 | | 1 | 式 | | 76,800 | 別紙 00-0015 |
| 植栽機械運搬<br>(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 | 1 | 往復 | 76,800 | 76,800 | |
| 計 | | | | | 76,800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |