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関東地方整備局　日光砂防事務所

低　入　札　価　格　調　査　の　実　施　概　要

工事名　：CCTV停電対策工事　

調査を実施した業者名、住所　：(有)相互電設　　　　栃木県宇都宮市　

項　　　　　　　　　目

１　その価格により入札
した理由

２　契約対象工事付近に
おける手持工事の状況

３　契約対象工事に関連
する手持工事の状況

４　契約対象工事箇所と
入札者の事業所、倉庫
等との関連

５　手持資材の状況

６　資材の購入先及び購
入先と入札者との関係

７　手持機械数の状況

８　労務者の具体的供給
見通し

９　過去に施工した公共
工事名及び発注者

10　経営内容

11　１から10までの事情
聴取した結果についての
調査検討

㈱相互電設の会社所在地は宇都宮市であり、今回の現場は所在地から約31km(約１時間)～約53km(約１時間50分)の範囲に
複数存在する。
また資材置場は会社所在地となっている。

カラコン、コーンバー、工事看板等の安全管理資材は手持資材を利用できる

㈱相互電設おける公共工事の合計施工実績は過去５年で１１件。直轄は３件。（様式－１３）
　　平成1８年度　Ｈ１８小山大橋照明設置工事（国土交通省　宇都宮国道事務所）
　　　　請負金額：１３，３９８，０００-　　工期：Ｈ１９．３．２７～Ｈ１９．６．２９
　　平成１９年度　川俣堤体照明設置工事（国土交通省 鬼怒川ダム統合管理事務所）
　　　　請負金額：１４，４９０，０００-　　工期：Ｈ１９．８．２８～Ｈ１９．１１．３０
　　平成１９年度 Ｈ１９日光砂防事務所太陽光設置その他工事（国土交通省　日光砂防事務所）
　　　　請負金額：４３，０５０，０００-　　工期：Ｈ１９．１２．８～Ｈ２０．３．３１

内　　　　　　　　　　容

手持ち工事が少ない状況から、自社員による施工や自社所有の建設機械の使用を予定し、また、手持ち資材等の活用や永
年取引先との現金決済による値引きにより直接費の削減を考えている。更に工期短縮や現場経費等の節減により間接費削減
も行う考えである。

手持ち工事は１工事あるが、間接費の節減が可能な状況ではない。

関連する手持ち工事は無い。

財務諸表により特に問題なし

引込盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ社　　　　　　　　　　取引年数２１年

配管・配線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ社　　　　　　　　　　取引年数３０年

　主要資材である引込盤については、現金決済による値引きにより優位性は認められる。

手持ちの建設機械を使用することの優位性はある。

労務者の確保計画及び配置計画に問題は認められない。

事情聴取の結果は
①手持ち工事が少ない状況から自社員施工や自社所有の建設械使用を予定し、また、手持資材の活用や主要資材の値引き調達により
直接費の削減を考えている。更に工期短縮や現場経費等の節減により間接費の削減も行う考えである。
②積算内訳について問題は認められない。
③主要資材の見積書について、設計単価と比較し低いが調達は可能と思われる。
④施工現場と会社所在地の位置関係より、現場経費の節減や工期短縮による経費節減は可能と思われる。
⑤手持資材が活用できる。
⑥永年取引先との現金決済による資材調達については、優位性が認められる。
⑦手持ち建設機械を使用することでの優位性は認められる。
⑧労務者の確保計画及び配置計画に問題は認められない。
⑨自社員の施工による優位性は認められる。
⑩宇都宮国道事務所及び日光砂防事務所の施工実績がある。
⑪低入札実績の工事に問題は認められない。
⑫経営内容信用状況については問題は認められない。

以上により工事内容に適合した履行が可能であると判断される。
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項　　　　　　　　　目

12　９の公共工事の成績
状況

13　経営状況

14　信用状況

15　その他の必要な事
項

関東地方整備局における、過去５ヶ年の工事成績状況の対象は、３工事あり、工事評定の平均が７１点である。

平成１８年度直轄実績
　　Ｈ１８小山大橋照明設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宇都宮国道事務所）　　　 　　　　　７１点
平成１９年度直轄実績
　　川俣堤体照明設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鬼怒川ダム統合管理事務所）　　　７０点
平成１９年度直轄実績
　　日光砂防事務所太陽光設置その他工事　　　　　　　　　　　　　　　　　（日光砂防事務所）　　　　　　　 　 　７２点

支障なし


