

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	国道１８号北野牧災害復旧工事
工事概要	１． H鋼杭 1 8 本 ２． コンクリート矢板 2 1 0 m ² ３． 鉄筋挿入工 2 4 本 ４． 植生基材吹付 2 1 0 m ² ５． かご枠工 1 2 5 m ６． U型側溝 1 1 0 m ７． 応急処理 1 式
契約担当官等の指名並びにその所属する部局の名称及び住所	分任支出負担行為担当官関東地方整備局高崎河川国道事務所長 前佛和秀 群馬県高崎市栄町 6 - 4 1
契約年月日	平成19年10月11日
契約業者名	神戸建設株式会社
契約業者の住所	群馬県甘楽郡下仁田町大字中小阪3106
契約金額（税込）	¥63, 000, 000
予定価格（税込）	¥63, 115, 500
随意契約によることとした理由	平成１９年９月５日からの台風９号による集中豪雨により、国道１８号群馬県安中市松井田町北野牧では登坂車線脇道路法面の土砂崩落が発生し、登坂車線の通行が危険な状態となった。これにより、国道１８号では雨量による通行規制が解かれた後も、当該箇所における通行車両の安全を確保するための措置が必要となった。本工事は、同被災箇所周辺の再度災害を防止し、通行車両の安全を確保することを目的に、復旧工事を行うものである。 当事務所においては、社団法人群馬県建設業協会と「高崎河川国道事務所の災害応急対策業務に関する協定」を締結しており、同協会は災害時に当事務所から要請があった場合には、加盟している会員を派遣させることとなっている。神戸建設株式会社は、上記協定に基づき派遣された会員であることから、緊急かつ迅速に人員等の確保が可能であると判断できる。よって、神戸建設株式会社と会計法２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により契約を結び、早期の復旧及び交通安全確保を行うものである。
業種区分	
履行期間（自）	平成19年9月6日
履行期間（至）	平成20年2月28日
備考	

公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定数量を乗じた額を記載する。