
実勢価格を適切に予定価格に反映させるため
「見積りの提出を求める方式」を試行します。

記者発表資料

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないなどの理由により、入札
のとりやめや不調となる工事が多発しています。

この理由の一つとして、標準的な積算と当該現場の見積り（実勢価格）に乖離が生じ
ている場合が考えられることから、『見積りの提出を求める方式』を試行しています。

今回、横浜国道事務所の交通対策工事において「見積りの提出を求める方式」による
発注手続きを開始しました。

対象工事は、「Ｈ１９金沢国道交通対策工事」及び「多摩川大橋歩道拡幅その３工事」
です。

Ｈ１９金沢国道交通対策工事は、交通量が多い市街地で、道路交通を確保しながら交
差点改良等行う交通対策工事です。
また、多摩川大橋歩道拡幅その３工事は、多摩川に架かる現橋の歩道部を改修し拡幅す
る工事です。

いずれの工事も現道上での工事であり、制約条件が多く厳しい現場のため施工にあた
っては作業効率が低下する事が考えられる事から、入札参加者から見積りの提出を求め、
その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映するものです。

見積りを求める工種は、上記の現場条件や当該工事における過去の入札手続きの状況
を踏まえています。
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《見積りの提出を求める方式の工事概要》

◆Ｈ１９金沢交通対策工事

1)工事場所：

 

金沢国道出張所管内
2)工

 

期：

 

契約の翌日から平成２０年

 

９月３０日まで
3)入札方式：

 

一般競争

 

総合評価方式（簡易型）
4)工事内容：

 

本工事は、一般国道16号吉野町3丁目交差点において、交差点
改良工事等を行うものである。

当該地点は、国道16号が右左折になる交差点であり、沿道に住
居及び商業施設等があり、4車線で供用中である。交通量は約３万
台／日である。

5)概算数量：

 

交差点改良

 

1箇所
車道打換工(t=35cm）約2,000m2、歩道舗装工(t=17cm)

約４００m2、排水構造物工

 

1式、区画線工

 

1式、
構造物撤去工

 

1式
６)見積りの提出を求める工種

直接工事費、共通仮設費

◆多摩川大橋歩道拡幅その３工事

1)工事場所：

 

神奈川県川崎市幸区古市場地先（一般国道1号）
2)工

 

期：

 

契約の翌日から３６０日間
3)入札方式：

 

一般競争

 

総合評価方式（簡易型）［施工体制確認型］
4)工事内容：

 

本工事は、一般国道1号の東京都大田区多摩川二丁目地先から
神奈川県川崎市幸区古市場地先にかかる多摩川大橋のうち、上り
線の川崎市幸区古市場地先の延長約２１９ｍ区間において、ブラ
ケット張り出し及び増設桁設置等により現況幅員１．５ｍの歩道
を３．０ｍに拡幅するものである。

当該橋梁区間は、歩行者・自転車交通量が約3.000人／日であ
り、自動車等交通量は、約５３千台／日となっており、現在６車
線で供用されているが、工事中は歩行者空間を確保し、４車線を
確保しながらの作業を予定している。

5)概算数量：

 

工事延長Ｌ＝２１９ｍ（上り線）
工場製作工

 

約２３９ｔ、工場塗装工

 

約４，４００ｍ２、
輸送工

 

１式、架設工

 

１式、現場塗装工

 

約３００m2、
橋梁付属物工

 

1式、橋面工

 

約５４０m2、撤去工

 

約１５ｔ
6)見積りの提出を求める工種

直接工事費、共通仮設費、現場管理費
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