

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

## 1-1 工事名 : R4江戸川河川情報提供設備等設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市西関宿地先～千葉県野田市宮崎地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川情報提供等サーバ 3台  
電話応答装置 1台  
IP伝送装置(L2SW) 3台  
機器設置工 1式  
機器撤去工 1式  
システムインテグレーション 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円から6,000万円未満

## 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

## 1-2 工事名 : R4中川右岸柿木取水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県草加市柿木町地先
- 3) 工期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築(1.5m×2連) L=26.8m  
築堤 L=120m  
(工事発注規模)  
6億8,000万円から15億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3 江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市妙典六丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸工 約1,700m<sup>2</sup>  
盛土 約7,200m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 3 江戸川左岸岩名地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市岩名地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 780m  
盛土 約49,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 江戸川右岸小平地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市小平地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約10,000m<sup>3</sup>  
基盤・下段盛土 約30,000m<sup>3</sup>  
舗装工 約2,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 3 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約49,000m<sup>3</sup>  
下段盛土 約18,200m<sup>3</sup>  
舗装工 約4,600m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 4 江戸川右岸金杉地先上段盛土工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 370 m  
盛土 約44,000 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 4 県道川藤野田線鍋小路地先道路改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 玉葉橋連絡橋嵩上げ L = 400 m  
舗装 約4,600 m<sup>2</sup>  
基盤盛土 約15,000 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R 4 江戸川右岸八子新田地先堤防整備他事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市八子新田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約18,000 m<sup>3</sup>  
舗装 約5,700 m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R 4 江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市上内川地先 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤・下段盛土 約70,000 m<sup>3</sup>  
舗装 約3,600 m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4 江戸川右岸西関宿地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市西関宿地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 上段盛土 約73,000m<sup>3</sup>  
舗装 約4,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 江戸川右岸松戸地先河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市七右衛門新田地先～埼玉県三郷市岩野木地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削 約22,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先～埼玉県春日部市小平地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 高水敷掘削 約42,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 4 江戸川管内堤防強化関連整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市深井新田地先～埼玉県吉川市鍋小路地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良 約18,000m<sup>3</sup>  
土砂運搬 約18,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 4 江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都江戸川区篠崎地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 住宅基礎等撤去 1 式  
ライフライン撤去・移設 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和4年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和4年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 2. 公募型指名競争入札

[江戸川河川事務所]

#### 2-1 工事名 : R4江戸川管内電源設備設置工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井地先～東京都江戸川区東篠崎町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 直流電源装置(通信設備用)5台  
屋外用無停電電源装置(CCTV停電対策用)2台  
機器設置工 1式  
機器撤去工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。