

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[長野国道事務所]

- 2-1 工事名 R5国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良16工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 約5,000m³
 地盤改良工 約250本
 プレキャスト函渠工 約30m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-2 工事名 R5国道19号防災東広津地区外改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: ・道路土工 土砂等運搬 約15,000m³
 ・用排水路工 コンクリート水路 約1,080m
 ・応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-3 工事名 R5国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 長野県岡谷市今井地先外
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: ・舗装工 約15,000m³
 ・道路土工 約4,000m³
 ・除草工 1式
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-4 工事名 R6国道158号松本波田道路波田地区外改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 長野県松本市新村地先
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: ・用排水路工 約575m
 ・道路改良工 約10,000m³
 ・地盤改良工 約9,200m³
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[長野国道事務所]

- 2-5 工事名 R6国道158号松本波田道路波田地区外改良2工事

2. 一般競争入札方式

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県松本市新村地先
 3) 工期 : 約 13ヶ月
 4) 工事概要 : ・用排水路工 約 760m
 ・道路改良工 約 20,000m³
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 [長野国道事務所]
- 2-6 工事名 R6国道18号上田BP国分地区改良3工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県上田市国分地先
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 約 15,000m³
 法面工 約 2,500m²
 橋梁下部工 2基
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 [長野国道事務所]
- 2-7 工事名 R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良17工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 約 5,000m³
 調整池工 約 100m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 [長野国道事務所]
- 2-8 工事名 R6国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良18工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 約 10,000m³
 調整池工 約 1,500m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 [長野国道事務所]
- 2-9 工事名 R6国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良8工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県長野市篠ノ井塩崎地先
 3) 工期 : 約 17ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 約 6,000m³
 調整池工 約 900m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 [長野国道事務所]
- 2-10 工事名 R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 長野県埴科郡坂城町網掛地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 約20,000m³
 排水構造物工 約600m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 [長野国道事務所]
- 2-11 工事名 R6国道18号長野東BP柳原地区改良舗装9工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県長野市北長池～長野県長野市村山
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 擁壁工 約200m
 排水構造物工 約300m
 情報ボックス工 約700m
 舗装工 約6,000m²
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 [長野国道事務所]
- 2-12 工事名 R6国道19号松本拡幅大門沢橋下部他工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県松本市白板地先
 3) 工期 : 約18ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工 約2,000m³
 橋梁下部工 2基
 歩道橋基礎工 1基
 擁壁工 約150m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 [長野国道事務所]
- 2-13 工事名 R6国道20号下諏訪岡谷BP東山田地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : ・プレキャスト函渠工(水路) 1基
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 [長野国道事務所]
- 2-14 工事名 R6国道20号下諏訪岡谷BP東山田地区改良2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : ・ボックスカルバート工 約13m
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 [長野国道事務所]
- 2-15 工事名 R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮架橋2工事
 1) 工事種別 : 一般土木工事

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
 3) 工事期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : ・仮栈橋 2橋
 ・仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
- [長野国道事務所]
- 2-16 工事名 R5 あづみの公園施設改修他工事
 1) 工事種別 : 造園工事
 2) 工事場所 : 国営アルプスあづみの公園～国営アルプスあづみの公園
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : ・園路改修工 1式
 ・管理施設整備工 1式
 ・伐採工 1式
 ・建築施設改修工 1式
 ・設備改修工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
- [長野国道事務所]
- 2-17 工事名 R6 長野出張所管内北部除雪作業
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 長野県長野市豊野町蟹沢～長野県上水内郡信濃町大字野尻
 3) 工事期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 新雪除雪工 1式、拡幅除雪工 1式、路面整正工 1式、圧雪処理工 1式、運搬除雪工 1式、凍結防止工 1式、歩道除雪工 1式、安全処理工 1式、雪道巡回工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
- [長野国道事務所]
- 2-18 工事名 R5 長野国道管内交通安全対策(その2)工事
 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 長野国道事務所管内
 3) 工事期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : 溶融式区画線 1式、大型標識工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
- [長野国道事務所]
- 2-19 工事名 R6 長野国道管内ラジオ再放送設備設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 長野県上田市
 3) 工事期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : ・ラジオ再放送送波設備 2か所
 ・ラジオ再放送用通信線敷設 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- [長野国道事務所]
- 4 - 1 工 事 名 R5国道19号信州新町出張所管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県東筑摩郡生坂村～長野県長野市
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床版取替工 一式
橋面防水工 一式
舗装打替工 一式
伸縮装置取替工 一式
塗替塗装工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
- [長野国道事務所]
- 4 - 2 工 事 名 R6国道18号神川橋外補修補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県北佐久郡軽井沢町～長野県上田市
- 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ひび割れ補修工 198m
伸縮装置取替工 一式
主桁補強工 一式
部分塗装工 一式
橋面防水工 588m²
舗装打換え工 588m²
区画線工 235m
橋脚補強工 122m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
- [長野国道事務所]
- 4 - 3 工 事 名 R6国道19号大原橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県長野市
- 3) 工 事 期 間 : 約19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 表面含浸工 45.8m²
塗替塗装工 4,700m²
橋面防水工 1,100m²
舗装打換工 1,100m²
伸縮装置取替工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。
- [長野国道事務所]
- 4 - 4 工 事 名 R6岡谷出張所管内横断歩道橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 諏訪郡富士見町富士見地先～長野県茅野市横内地先
- 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【富士見歩道橋】
塗装塗替工 60m² 舗装打換工 23m² 仮設工 1式
【富士見峠歩道橋】

4. 指名競争入札方式

塗装塗替工 30m² 舗装打換工 37m² 仮設工 1式

【茅野市横内歩道橋】

塗装塗替工 450m² 舗装打換工 55m² 仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満

5) 入札予定時期 :

第2四半期

6) その他 :

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用工事である。