

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉県道事務所]

1-1 工事名 : R4国道16号松ヶ崎地区上り(その2)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市松ヶ崎地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 電線共同溝工 延長約600m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R5圏央道多古地区改良その14工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(切土) $V=50,000\text{m}^3$
土工(盛土) $V=10,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=8,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-3 工事名 : R5圏央道多古地区改良その15工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町飯笹地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(切土) $V=70,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-4 工事名 : R5圏央道多古地区改良その16工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市十余三地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=40,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=40,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-5 工事名 : R5圏央道多古地区改良その17工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一畝田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=40,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=30,000\text{m}^3$
法面整形 $A=3,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-6 工事名 : R5圏央道多古地区改良その18工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=50,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=40,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-7 工事名 : R5圏央道多古地区改良その19工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=50,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=40,000\text{m}^3$
法面整形 $A=5,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-8 工事名 : R5 圏央道多古地区改良その20 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町間倉地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=20,000\text{m}^3$
土質改良工 $V=20,000\text{m}^3$
法面整形 $A=3,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-9 工事名 : R5・R6 国道357号海老川大橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市浜町2丁目地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設橋脚拡幅工1基
コンクリート $V=370\text{m}^3$
鉄筋 42t
鋼管杭 $N=14$ 本($\Phi 800$ 、 $L=31\text{m}$)
土留め・仮締切工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-10 工事名 : R5 国道51号山之作・東金山外改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市山之作・東金山地先~千葉県佐倉市坂戸地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 $6,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1-11 工事名 : R5 国道16号市原地区(その11) 電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市原市姉崎海岸地先
- 3) 工期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 約440m
電線共同溝本体工事
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1-12 工事名 : R5国道16号米本地区(その1)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県八千代市米本地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 約900m
電線共同溝本体工事
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-13 工事名 : R5国道16号松ヶ崎地区下り(その1)電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏市松ヶ崎地区
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 約400m
電線共同溝本体工事
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-14 工事名 : R5国道357号市川共同溝補強その19工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 約100m
液状化対策工事
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉県国道事務所]

2-1 工事名 : R5 千葉県国道管内トンネル非常警報設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉県国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : トンネル非常設備更新 3箇所
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-2 工事名 : R5 千葉県国道管内ラジオ再放送設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉県国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ラジオ再放送設備更新 2箇所
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2-3 工事名 : R5 千葉県国道管内CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉県国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV装置(簡易型) 9台
伝送装置 9台
無停電電源装置 9台
支柱 9基
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2-4 工事名 : R5 千葉国道管内道路情報表示設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路情報表示設備 2面
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2-5 工事名 : R5 千葉国道事務所無停電電源設備更新工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市稲毛区
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 無停電電源設備 一式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2-6 工事名 : R5 千葉国道管内CCTV設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTVカメラ設備更新 7箇所
(支柱、基礎、及び光ケーブル、電源ケーブル等は、再利用)
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2-7 工事名 : R4 国道16号市原地区外舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉市中央区～千葉県市原市
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装打ち換え工 1式、切削オーバーレイ工 1式、排水性舗装工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2-8 工事名 : R5木更津出張所管内道路構造物他補修工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ・ひび割れ補修工 1式、・断面修復工 1式、・吹付砕工 1式、
・鉄筋挿入工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-9 工事名 : R5・R6国道357号末広地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先~千葉県船橋市西浦2丁目地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V=800m^3$
土工(掘削) $V=500m^3$
ブロック積擁壁工 $A=500m^2$
歩道路盤工 $A=2000m^2$
道路排水工 $L=300m$
大型標識工(門型・F型) $N=2$ 箇所
道路照明用地中配管・ハンドホール 1式
道路付属物工(防護柵、縁石) 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-10 工事名 : R5千葉・木更津出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉出張所・木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 $L=27m$
橋梁舗装工 $A=150m^2$
橋面防水工 $A=150m^2$
ノンスリップ撤去・設置 $L=30m$
排水枘清掃 $N=30$ 箇所
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-11 工事名 : R5 酒々井出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県酒々井出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 L = 43m
橋梁舗装工 A = 240m²
橋面防水工 A = 240m²
ノンスリップ撤去・設置 L = 48m
排水枡清掃 N = 48箇所
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2-12 工事名 : R5 柏出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県柏維持修繕出張所
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 L = 43m
橋面舗装工 A = 240m²
橋面防水工 A = 240m²
ノンスリップ撤去・設置 L = 48m
排水枡清掃 N = 48箇所
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2-13 工事名 : R5 船橋出張所管内橋梁補修維持その1工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 L = 36m
橋梁舗装工 A = 200m²
橋面防水工 A = 200m²
ノンスリップ撤去・設置 L = 40m
排水枡清掃 N = 40箇所
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

2-14 工事名 : R5 船橋出張所管内橋梁補修維持その2工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 L=36m
橋梁舗装工 A=200m²
橋面防水工 A=200m²
ノンスリップ撤去・設置 L=40m
排水柵清掃 N=40箇所
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-15 工事名 : R5・6 国道16号小室橋橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市小室地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ・支承取替工 N=20箇所
・亀裂補修工 L=50m
・仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-16 工事名 : R5 国道127号湊橋側道橋橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県富津市湊地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ・橋面防水工 A=150m²
・アスファルト舗装工 A=150m²
・床版補修工 L=105m
・橋梁下部補修工 N=4基
・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-17 工事名 : R5国道357号舞浜大橋左岸(山・海側)耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・桁連結工 N=21箇所
 - ・連結床版工 L=70m
 - ・落橋防止装置工 N=22箇所
 - ・橋梁塗装工 A=300m²
 - ・仮設工 1式(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-18 工事名 : R5国道6号新葛飾橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市上矢切地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - ・舗装工 A=580m²
 - ・伸縮継手工 L=16m
 - ・落橋防止装置工 N=18箇所
 - ・支承取替工 N=18基
 - ・主桁補修工 N=6箇所
 - ・仮設工 1式(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2-19 工事名 : R5国道357号二俣地区外改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市二俣他2箇所
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式、排水構造物工 1式、附属物工 1式、構造物撤去工1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-20 工事名 : R5 千葉国道管内区画線他設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式、排水構造物工 1式、標識工 1式、区画線工
1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2-21 工事名 : R5 国道51号桜田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市桜田地先～千葉県成田市桜田地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1式
ブロック積工 1式
機能補償道路工 1式
電線共同溝 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。