
 

 

入札公告等の概要（参考） 

 

 本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書

の一部ではありません。 

本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧下さい。 

 

工事名 科学警察研究所（２３）電気設備改修工事 

工事種別 電気設備工事 

工事場所（都県） 千葉県 

工事場所（市区町村） 柏市柏の葉６－３－１ 

工事概要 

敷地面積 約39,333m2 

１．建 物 

１）特殊実験Ａ棟 

構  造：鉄筋コンクリート造 地上２階 地下１階 

建築面積： 約  400m2 

延べ面積： 約 1,100m2 

用  途：研究施設 

工事内容：電灯設備 改設一式 

２）特殊実験Ｂ棟 

構  造：鉄筋コンクリート造 地上２階 

建築面積： 約  700m2 

延べ面積： 約 800m2 

用  途：研究施設 

工事内容：電灯設備 改設一式 

３）特殊実験Ｃ棟 

構  造：鉄筋コンクリート造 地上１階 

建築面積： 約  200m2 

延べ面積： 約 200m2 

用  途：研究施設 

工事内容：電灯設備 改設一式 

４）特殊実験Ｄ棟 

構  造：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階 

建築面積： 約  400m2 

延べ面積： 約 700m2 

用  途：研究施設 

工事内容：電灯設備 改設一式 

５）屋外 

工事内容：構内配電線路 改設一式  

担当事務所 東京第二営繕事務所 

公告日／期限日／開札日 R5.5.8 ／ R5.5.18 ／ R5.6.7 

工  期 工事の始期から240日間（R5.7.18（工事着手期限）） 



 

 

入札契約方式／落札方式 一般競争入札（標準型）／総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型） 
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等級（ランク） 電気設備工事 Ｂ等級又はＡ等級 
 

本店・支店・営業所

の所在地 
関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 
 

企業の施工実績等 

平成20年４月１日以降に、関東地方整備局管内で元請けとして完成・引渡しが完

了した下記（ア）の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。（共同企業体

の構成員としての実績は、出資比率20％以上の場合のものに限る。ただし、異工種

建設工事共同企業体については適用しない。） 

なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工

事における施工実績は認めない。 

（ア） 電灯設備（機器及び配線の施工を含むものに限る。）の更新又は新設 

ただし、申請できる同種工事の施工実績は１件のみとし、これを超える件数

の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めな

い。また、軽微なもの（請負代金額が500万円未満の工事）は、実績として

認めない。 

上記（ア）の実績が大臣官房官庁営繕部所掌の工事、地方整備局所掌の工事（地

方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の発注した工事を含み、港湾空港関係

を除く。）又は工事成績相互利用対象工事に係るものにあっては、評定点合計（工

事成績評定通知書の記４．成績評定①の評定点（評定点が修正された場合にあって

は、修正評定点）をいう。）が65点未満のものを除く。 

経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記（ア）の施工実績を

有すること。 

なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実

績のみ同種工事の実績として認める。 

配置予定技術者の

資格、工事経験等 

次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を本発注工事に専任で配置できること。

また、本発注工事は受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間

で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間

は、主任（監理）技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請する場合は、申請

する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。 

１）主任技術者は、１級電気工事施工管理技士、２級電気工事施工管理技士、又

はこれらと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工

事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。 

監理技術者にあっては、１級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格

を有する者であること。詳細は入札説明書による。 

２）１人の者が、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した下記（ア）の要件

を満たす同種工事の経験を有すること。（共同企業体の構成員としての経験は、

出資比率が２０％以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業

体については適用しない。） 

 なお、同種工事の工事経験は建築物における工事経験に限る。また、建築一式

工事における工事経験は認めない。 

（ア） （５）施工実績（ア）と同じ 

ただし、申請できる同種工事の工事経験は１件のみとし、これを超える件数



 

 

の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。

 また、軽微なもの（請負代金額が500万円未満の工事）は、経験として認めな

い。 

当該経験が平成８年４月１日以降に完成・引渡しが完了した大臣官房官庁営繕部

所掌の工事、地方整備局所掌の工事（地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務

局の発注した工事を含み、港湾空港関係を除く。）又は工事成績相互利用対象工事

に係るものにあっては、評定点合計（工事成績評定通知書の記４．成績評定①の評

定点（評定点が修正された場合にあっては、修正評定点）をいう。）が65点未満

のものを除く。 

経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち１社の配置予定の主任（監理）技

術者が上記（ア）の工事経験を有していればよい。 

なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事におい

ての経験のみ同種工事の経験として認める。 

３）監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了

している者であること。 

４）配置予定の主任（監理）技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必

要であるので、その旨を明示することができる資料を様式で求めており、その

明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。 

 



「科学警察研究所（２３）電気設備改修工事」の概要（参考） 
本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。本工

事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧下さい。 

 
【工事の概要】 

 本工事は、科学警察研究所（千葉県柏市柏の葉６－３－１）において照明器具、配線器

具、配線等の更新を行う工事です。 

（１）主な工事内容 

    [特殊実験棟 A 棟、特殊実験棟 B 棟、特殊実験棟 C棟、特殊実験棟 D 棟、屋外] 

   ・照明器具は、ＬＥＤ照明器具（非常照明・誘導灯含む）に更新します。 

   ・配線器具は、現状と同等の場所に更新します。 

   ・配線は、エコケーブルに更新します。 

   ・照明器具更新に伴う天井改修工事はありません。 

（２）施工時期、施工条件 

   ・施工条件については、現場説明書を参照してください。 

  ・その他の仮設、養生、作業範囲等については、K-01 図を参照してください。 

 

【実態を踏まえた積算の運用、施工条件等の円滑な協議等】 

（１）実態を踏まえた積算の運用 

  ・法定福利費相当額が反映された実態を踏まえた価格設定を行います。 

 

（２）入札時積算数量活用方式の適用 

  ・発注者が示す入札時積算数量書を活用して入札に参加できます。 

 

（３）施工条件等の円滑な協議 

  ・契約後発生した新たな調査や条件について、監督職員との協議となります。 

（請負代金額の変更が必要と判断された内容は設計変更の対象です） 

 

（４）工事関係図書等の効率化 

  ・本工事では必要最小限の工事関係図書等とし、その工事関係書類の書式は次よりダウンロ

ードできます。 

     https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html 

 

（５）週休 2 日促進工事の適用 

・本工事は発注者が週休２日に取組むことを指定する発注者指定方式を適用します。 

 

（６）主任技術者又は監理技術者の扱い 

・本工事は余裕期間（任意着手方式）を設定しています。 

・工事の始期を令和５年７月１８日（工事着手期限）までの間で任意に設定でき、この期間

の主任技術者又は監理技術者の配置は不要です。 

 

(７) 適切な工期の確保について  

・本工事においては、資機材及び機器等（以下、「機器等」という。）について、標準的な納

期を元にした工期としています。昨今の機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成できな

い等、工期の延期等についての申し出等があった場合には、適切に協議に応じ、工事の一時中

止等の適切な措置、及び状況に応じて必要な契約変更を実施します。 
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