

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[千葉国道事務所]

1 - 1 工事名 : R5圏央道多古地区改良その18工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 土工(切土) $V = 35,000 \text{ m}^3$
 法面工 $A = 2,400 \text{ m}^2$
 排水構造物工 $L = 1,000 \text{ m}$
 舗装工 $A = 100 \text{ m}^2$
 撤去工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R5圏央道多古地区改良その19工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県山武郡芝山町菱田地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 土工(切土) $V = 45,000 \text{ m}^3$
 法面工 $A = 8,500 \text{ m}^2$
 排水構造物工 $L = 2,000 \text{ m}$
 舗装工 $A = 100 \text{ m}^2$
 撤去工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R5・R6国道357号海老川大橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市浜町2丁目地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設橋脚拡幅工1基
コンクリート $V = 370\text{m}^3$
鉄筋 42t
鋼管杭 $N = 14$ 本 ($\phi 800$ 、 $L = 31\text{m}$)
土留め・仮締切工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R5・R6国道357号末広地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工(盛土) $V = 800\text{m}^3$
土工(掘削) $V = 500\text{m}^3$
ブロック積擁壁工 $A = 500\text{m}^2$
歩道路盤工 $A = 2000\text{m}^2$
道路排水工 $L = 300\text{m}$
大型標識工(門型・F型) $N = 2$ 箇所
道路照明用地中配管・ハンドホール 1式
道路付属物工(防護柵、縁石) 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R5国道51号山之作・東金山外改良舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市山之作・東金山地先～千葉県佐倉市坂戸地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装工 $6,000\text{m}^2$
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 5 国道 3 5 7 号市川共同溝補強その 2 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市塩浜地先
- 3) 工期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 延長 約 5 0 m
液状化対策工事
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 5 ・ R 6 国道 3 5 7 号海老川大橋下部その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市日の出地先
- 3) 工期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 既設橋脚拡張工 1 基
コンクリート $V = 2 7 0 m^3$
鉄筋 2 9 t
鋼管杭 N = 1 2 本 (8 0 0、L = 2 9 m)
土留め・仮締切 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度 (任意着手方式) の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[千葉国道事務所]

2 - 1 工事名 : R5・R6国道357号末広橋上部拡幅工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 千葉県船橋市栄町2丁目地先～千葉県船橋市西浦2丁目地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長60m、鋼3経間連続非合成鈹桁橋
工場製作工・鋼橋架設工 80t
現場塗装工 250m²
コンクリート床版工 1式
支承設置工 4基
支承取替工 16基
伸縮装置取替工 17m
橋梁上部補修・補強工 1式
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R5国道6号新葛飾橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県松戸市上矢切地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ・舗装工 A = 580m²
・伸縮継手工 L = 16m
・落橋防止装置工 N = 18箇所
・支承取替工 N = 18基
・主桁補修工 N = 97箇所
・仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 2 - 3 工事名 : R 5 千葉国道管内区画線他設置工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県千葉国道事務所管内
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1式、排水構造物工 1式、標識工 1式、区画線工
1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 2 - 4 工事名 : R 5 国道51号桜田地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市桜田地先～千葉県成田市桜田地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1式
ブロック積工 1式
機能補償道路工 1式
電線共同溝 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 2 - 5 工事名 : R 5 国道357号舞浜大橋左岸高架橋(山側)耐震補強その2工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県浦安市舞浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 1. 舞浜大橋左岸高架橋(山側)
・桁連結工 N = 14箇所
・連結床板工 L = 18m
・伸縮装置工 L = 18m
・落橋防止装置 N = 11箇所
・支承取替 N = 11箇所
・継ぎ手部塗装 A = 90m²
2. 小室橋
・支承撤去 N = 10基
・支承設置 N = 5基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2 - 6 工事名 : R5木更津出張所管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県木更津出張所管内
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 応急処理 1式
伸縮継手工 L = 50m
橋梁舗装工 A = 850m²
橋面防水工 A = 850m²
ノンスリップ撤去・設置 L = 250m
ひび割れ補修工 N = 2 構造物
断面修復工 N = 3 構造物
排水枘清掃 N = 100 箇所
交通誘導員 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。