

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[霞ヶ浦河川事務所]

1-1 工事名 : R5 園部川河口堆積土砂搬出工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県小美玉市下玉里地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 堆積土砂撤去 約30,000m³
土砂搬出・整地 約30,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和5年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年12月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[霞ヶ浦河川事務所]

2-1 工事名 : R5 横利根川右岸佐原下手地先護岸補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県稲敷市佐原下手地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸補強(根固め) 約150m
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2-2 工事名 : R5 北浦左岸梶山地先外護岸補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県銚田市梶山地先～茨城県銚田市二重作地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸補強(根固め) 約120m
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2-3 工事名 : R5 横瀬水門外ゲート設備更新工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市横瀬地先外6箇所
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 開閉装置更新 7箇所
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。