
令和５年１２月４日

令和５年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和５年１２月４日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があ
ります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

１．　　一般競争入札
［横浜国道事務所］

１－１　　　工事名　：　Ｒ５横浜湘南道路藤沢地区改良その３工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　神奈川県藤沢市城南地先　外
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　築堤土工　約３０００ｍ３

残土処理工　１式
法面工　約５００ｍ２
護岸工　約１０００ｍ２
構造物撤去工　１式
仮設工　１式
交通管理工　１式
道路土工　約１５００ｍ３
舗装工　　約３０００ｍ２
排水工　　約４００ｍ
縁石工　　約６００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

１－２　　　工事名　：　Ｒ５横環南戸塚ＩＣ改良その３工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　神奈川県横浜市戸塚区
3） 工　　期　　：　約９ヶ月
4） 工事概要　　：　地盤改良工　スラリー攪拌工φ１８００　４２本

　　　　　　中層混合処理工　約４０００ｍ３
場所打ちカルバート　Ｌ＝約２５ｍ
プレキャストカルバー工　Ｌ＝約１００ｍ
舗装工　約４００ｍ２
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



１－３　　　工事名　：　Ｒ５神奈川出張所管内外舗装修繕工事
1） 工事種別　　：　アスファルト舗装工事
2） 工事場所　　：　神奈川県横浜国道事務所管内
3） 工　　期　　：　約１０ヶ月
4） 工事概要　　：　切削オーバーレイ工　５，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

１－４　　　工事名　：　Ｒ５横浜湘南道路藤沢地区改良その２工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　神奈川県藤沢市城南地先　外
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　遮音壁工　　　Ｌ＝約８０ｍ

防草対策工　　１式
区画線工　　　１式
応急処理工　　１式
道路土工　　　１式
構造物撤去工　１式
残土処理工　　１式
仮設工　　　　１式
交通管理工　　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。



令和５年１２月４日

令和５年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和５年１２月４日現在の見通しであるため、実際に発
注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があ
ります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

２．　　公募型指名競争入札
［横浜国道事務所］

２－１　　　工事名　：　Ｒ５横浜国道事務所管内法面対策工事
1） 工事種別　　：　法面処理工事
2） 工事場所　　：　神奈川県横浜国道事務所管内
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　工事延長　Ｌ＝１００ｍ

　法面工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。


