
１．一般競争競争入札方式（ＷＴＯ）

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

２ - １ 工 事 名 Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場管理棟新営工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県石岡市三村地先

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 Ｒ６霞ヶ浦導水監視操作制御設備新設工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県水戸市渡里町神田地先～茨城県稲敷市結佐地先

３） 工 期 ： 約 26ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３ 工 事 名 Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場ゲート設備新設工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県石岡市三村地先

３） 工 期 ： 約 26ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４ 工 事 名 Ｒ６霞ヶ浦導水第２機場高圧受変電設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県石岡市三村地先

３） 工 期 ： 約 20ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

第２四半期

第２四半期

上記に伴う電気設備新設一式、機械設備新設一式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

引込盤　１面

［霞ヶ浦導水工事事務所］

（工事発注規模）

純径間×有効高　10.7m×2.5m

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

　機側操作盤　１面

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

変圧器盤　１面

2億円以上　3億円未満

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

［霞ヶ浦導水工事事務所］

管理棟　ＲＣ（一部Ｗ）―１　約３５０ｍ２　新築１棟

2億円以上　3億円未満

［霞ヶ浦導水工事事務所］

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

（工事発注規模）

ゲート形式　トルク軸式起伏ゲート

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

　扉体　１門

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

［霞ヶ浦導水工事事務所］

監視操作制御設備　１式

受電盤　１面

　付属設備　１式

ＰＡＳ　１台

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

6,000万円以上　1億円未満

引込柱　１本

（工事発注規模）

　開閉装置　１門分

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。

ハンドホール　４個

　戸当り　１門分

配管配線工　１式

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。

第２四半期



２．一般競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５ 工 事 名 Ｒ６霞ヶ浦導水通信設備設置（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県水戸市渡里町神田地先～茨城県水戸市河和田町地先

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６ 工 事 名 Ｒ６霞ヶ浦導水通信設備設置（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県水戸市渡里町神田地先～茨城県稲敷市結佐地先

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

6,000万円以上　1億円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1億円以上　2億円未満

［霞ヶ浦導水工事事務所］

第２四半期

第２四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

放流警報設備　４台

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

［霞ヶ浦導水工事事務所］

（工事発注規模）

第２四半期

水位計設備　１台

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

CCTV設備　    １台

水質計設備　１台

（工事発注規模）

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。



３．工事希望型競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



４．指名競争入札方式

 令和　６年度　発注予定工事  令和　６年　４月　３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和６年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和６年４月３日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。
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