

## 1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

### 3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[大宮国道事務所]

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- 4 - 1 業 務 名 R 6 国道 1 7 号新大宮上尾道路外整備計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 1 7 号新大宮バイパス及び新大宮上尾道路について、関連事業の計画及び整備の進捗等を踏まえて、整備計画の検討を行うものである。  
・整備計画検討 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 6 大宮国道防災検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、首都直下地震における大宮国道事務所管理施設の被災及び都心に向けての道路啓開作業に対して効果的な対応を図るため、指針・マニュアル等の修正、防災教育の実施、防災に関する各種調査・資料作成等を行うものである。  
・関連マニュアルの検討・作成 1 式  
・所内防災訓練・説明会 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

[大宮国道事務所]

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和6年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- 5 - 1 業 務 名 R 6 国道 1 7 号新大宮上尾道路三橋地区橋梁修正設計外その 2 業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、新大宮上尾道路三橋地区において、関連事業の計画及び整備の進捗等を踏まえて、既設計の箇所の修正設計を行うものである。  
 ・修正設計業務 1 式  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 6 国道 1 7 号新大宮上尾道路三橋地区橋梁修正設計外業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 8 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、新大宮上尾道路三橋地区において、関連事業の計画及び整備の進捗等を踏まえて、既設計の箇所の修正設計を行うものである。  
 ・修正設計業務 1 式  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 6 国道 1 7 号上尾道路 2 期北本地区詳細修正設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 10 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は上尾道路において、道路詳細修正設計を行うものである。  
 ・道路詳細修正設計 1 式  
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 5) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 6 国道 1 7 号本庄道路詳細修正設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 1 7 号本庄道路において、道路詳細修正設計、平面交差点詳細設計を行うものである。  
 ・道路詳細修正設計 1 式  
 ・平面交差点詳細設計 1 式  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 R 6 国道 1 7 号本庄道路 ( 2 期 ) 地質調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 1 7 号本庄道路 ( 2 期 ) において、地質調査を行うものである。  
 ・地質調査 1 式  
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 5) そ の 他 :

[大宮国道事務所]

- 5 - 6 業 務 名 R 6 国道 1 7 号本庄道路 ( 2 期 ) 詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 9 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 1 7 号本庄道路 ( 2 期 ) において、道路詳細設計、平面交差点詳細設計、一般構造物予備設計を行うものである。  
 ・道路詳細設計 1 式  
 ・平面交差点詳細設計 1 式

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- ・一般構造物予備設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 7 業 務 名 R 6 大宮国道占用適正化業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、供用中の一般国道における路上占用物件（合法、不法）の占用実態を把握するとともに、その不法占用物件の合法適正化を図るものである。
- ・事前広報 1 式
- ・物件調査 1 式
- ・個別説明 1 式
- ・資料整理 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 8 業 務 名 R 6 大宮国道道路台帳補正業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、大宮国道事務所管内における道路台帳補正及び境界測量を行うものである。
- ・道路台帳補正 1 式
- ・境界測量 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) その他 :