
 

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

２．一般競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

２ - １ 工 事 名 Ｒ７・Ｒ８国道１７号半田地区電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県渋川市半田～群馬県渋川市中村

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 Ｒ７・Ｒ８国道１７号白井地区電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県渋川市白井地先

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３ 工 事 名 Ｒ７国道１７号綾戸ＢＰ綾戸第１橋梁上部工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県渋川市赤城町棚下地先

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４ 工 事 名 Ｒ７国道１８号高崎安中拡幅安中地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県安中市安中地先

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［高崎河川国道事務所］

［高崎河川国道事務所］

［高崎河川国道事務所］

積（張）工　1式、排水構造物工　1式、舗装工　1式、縁石工　

工　1式、排水構造物工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

（工事発注規模）

第３四半期

、橋梁付属物工　1式、仮設工　1式

（工事発注規模）

ＰＣホロースラブ橋工　1式、検査路制作工　1式、輸送工　1式

舗装版撤去工　1式、開削土工　1式、電線共同溝工　1式、舗装

道路土工　1式、地盤改良工　1式、擁壁工　1式、石・ブロック

1式、仮設工　1式

工　1式、排水構造物工　1式、区画線工　1式、構造物撤去工　

1式、防護柵工　1式、構造物撤去工　1式、仮設工　1式

2億円以上　3億4,000万円未満

（工事発注規模）

舗装版撤去工　1式、開削土工　1式、電線共同溝工　1式、舗装

（工事発注規模）

第２四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第２四半期

3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1式、仮設工　1式

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

［高崎河川国道事務所］

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

第３四半期

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。

1億4,000万円以上　2億3,000万円未満

1億4,000万円以上　2億3,000万円未満

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。



 

２．一般競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

２ - ５ 工 事 名 Ｒ７国道５０号前橋笠懸道路鏑木川橋（側道橋）上部工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県伊勢崎市野町地先

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６ 工 事 名 Ｒ７国道１８号手引沢橋外橋梁塗装工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県安中市～群馬県みどり市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７ 工 事 名 Ｒ７高崎河川国道管内標識・区画線設置工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 群馬県高崎市～群馬県利根郡みなかみ町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

標識撤去工　　１式

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

［高崎河川国道事務所］

第４四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

第４四半期

（工事発注規模）

1億円未満

ＰＣ橋工　1式、橋梁付属物工　1式、仮設工　1式

2億円以上　3億4,000万円未満

1億円以上　2億円未満

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

［高崎河川国道事務所］

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

（工事発注規模）

［高崎河川国道事務所］

　仮設工　　　　　　　　　１式

　廃材運搬処理工　　　　　１式

（工事発注規模）

標識工　　　　１式

区画線工　　　１式

第２四半期

　現場塗装工　　　１，０２０ｍ２

国道１８号手引沢橋

本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。



 

３．工事希望型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

４．指名競争入札方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。



 

５．随意契約方式

 令和　７年度　発注予定工事  令和　７年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異な
る場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であ
り、公表後変更することがあります。


