
 令和　６年度　発注予定 

１．公募型プロポーザル方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡



 令和　６年度　発注予定 

２．公募型競争入札方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡



 令和　６年度　発注予定 

３．随意契約方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡



 令和　６年度　発注予定 

４．簡易公募型プロポーザル方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 業 務 名 Ｒ６圏央道地下水他調査Ｇ７業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 Ｒ６千葉北西連絡道路検討Ｆ７業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内湾岸地域道路網検討Ｆ４業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４ 業 務 名 Ｒ６千葉国道道路占用適正化Ｈ４業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［千葉国道事務所］

［千葉国道事務所］

［千葉国道事務所］

の占用実態を把握するとともに、その不法占用物件の合法適正化を

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡

図ることを目的に実施するものである。・事前広報　一式・物件調

における道路計画策定プロセス」において必要な、湾岸地域の交通

第１四半期

査　一式・個別説明、指導記録　一式・資料整理　一式

ニケーションプロセスの設計等を行うものである。

分析、効果計測及びルート・構造に関する比較検討・設計、コミュ

本業務は、「千葉北西連絡道路の道路計画の基本方針」を踏まえ、

本業務は、千葉国道事務所管内の首都圏中央連絡自動車道（大栄Ｊ

本業務は、供用中の一般国道における路上占用物件（合法・不法）

北西地域の交通分析、効果計測及びルート・構造に関する比較検討

「構想段階における道路計画策定プロセス」において必要な、千葉

第２四半期

第１四半期

ＣＴから松尾横芝ＩＣ）において、水文、植物及び魚類の調査を行

・アルカリ水調査　１式　

・水文・水質調査　１式

い、結果のとりまとめ及び解析・検討を行うものである。

・魚類調査　　　　１式

・植物調査　　　　１式

第１四半期

・解析・検討　　　１式

域における規格の高い道路計画の基本方針」を踏まえ、「構想段階

、設計等を行うものである。

［千葉国道事務所］

本業務は、千葉県湾岸地区道路検討会で策定された「千葉県湾岸地



 令和　６年度　発注予定 

５．簡易公募型競争入札方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

５ - １ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内拡幅外設計Ｇ１１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ６圏央道多古地区道路台帳作成Ｇ１０業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ６圏央道木更津地区道路台帳作成Ｇ９業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 Ｒ６圏央道袖ケ浦地区道路台帳作成Ｇ８業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内渋滞調査Ｆ５業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

区で基準点測量、現地測量、用地測量及び道路台帳作成を行うもの

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡

［千葉国道事務所］

［千葉国道事務所］

［千葉国道事務所］

・現地測量　　　１式

・基準点測量　　１式

本業務では、千葉国道事務所管内の首都圏中央連絡自動車道多古地

本業務は、千葉国道事務所管内の首都圏中央連絡自動車道袖ケ浦地

である。

区で基準点測量、現地測量、用地測量及び道路台帳作成を行うもの

である。

【成田拡幅】　道路詳細修正設計　１式

【127号防災】 道路詳細修正設計　１式

第１四半期

地区で基準点測量、現地測量、用地測量及び道路台帳作成を行うも

・用地測量　　　１式

【北千葉拡幅】道路詳細修正設計　１式

・用地測量　　　１式

・道路台帳作成　１式

のである。

第２四半期

総合評価落札方式

・現地測量　　　１式

である。・交通量調査　１式・渋滞長調査　１式

第２四半期

・基準点測量　　１式

本業務は、事業の整備効果等の検討に必要な基礎的調査を行うもの

【大栄拡幅】　道路詳細修正設計　１式

［千葉国道事務所］

［千葉国道事務所］

総合評価落札方式

・用地測量　　　１式

第１四半期

・基準点測量　　１式

総合評価落札方式

・道路台帳作成　１式

・現地測量　　　１式

総合評価落札方式

・道路台帳作成　１式

本業務では、千葉国道事務所管内の首都圏中央連絡自動車道木更津



 令和　６年度　発注予定 

５．簡易公募型競争入札方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内共同溝点検調査設計Ｈ７業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内電線共同溝詳細他設計（その１）Ｈ５業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内電線共同溝詳細設計（その２）Ｈ６業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９ 業 務 名 Ｒ６千葉・酒々井・木更津管内道路附属物点検Ｍ１１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内トンネル点検Ｍ１０業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内道路防災点検他Ｍ９業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２ 業 務 名 Ｒ６柏・船橋管内道路附属物点検Ｍ１２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ： 総合評価落札方式

第２四半期

総合評価落札方式

［千葉国道事務所］

［千葉国道事務所］

・防災カルテ点検　２３０箇所

第２四半期

共同溝点検調査　延長約２４ｋｍ

・標識点検　１式

［千葉国道事務所］

（千葉出張所、酒々井出張所、木更津出張所管内）

・照明点検　１式

・道路情報提供装置点検　１式

［千葉国道事務所］

電線共同溝詳細設計　７地区

総合評価落札方式

（柏維持修繕出張所、船橋出張所管内）

第２四半期

第１四半期

・法面設計　１箇所

・照明点検　１式

第１四半期

・トンネル点検（定期点検）１２箇所

総合評価落札方式

総合評価落札方式

第１四半期

・道路情報提供装置点検　１箇所

［千葉国道事務所］

第２四半期

総合評価落札方式

［千葉国道事務所］

［千葉国道事務所］

第１四半期

点検調査結果を踏まえた修正設計　１式

総合評価落札方式

電線共同溝詳細設計　３箇所

電線共同溝修正設計　１箇所

総合評価落札方式

・標識点検　１式



 令和　６年度　発注予定 

５．簡易公募型競争入札方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

５ - １３ 業 務 名 Ｒ６千葉国道管内交差点他設計Ｊ４業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

本業務は、千葉国道事務所管内の現道における平面交差点詳細設計

［千葉国道事務所］

総合評価落札方式

第１四半期

を行うものである。

・平面交差点詳細設計（予備無し）　１式


