
 令和　６年度　発注予定 

１．公募型プロポーザル方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡



 令和　６年度　発注予定 

２．公募型競争入札方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡



 令和　６年度　発注予定 

３．随意契約方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡



 令和　６年度　発注予定 

４．簡易公募型プロポーザル方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 業 務 名 Ｒ６・７荒川第二・三調節池水理解析検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ： 令和６年７月契約予定　事業計画課

本業務は水理解析を行い、荒川第二・三調節池整備による荒川・入

第１四半期

［荒川調節池工事事務所］

間川の流況確認を行うものである。また、荒川第二調節池の暫定供

契約後は済公

用時における流況及び効果等を確認するものである。

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡



 令和　６年度　発注予定 

５．簡易公募型競争入札方式

令和　６年　４月３日

国土交通省　関東地方整備局

５ - １ 業 務 名 Ｒ５荒川第二調節池地質調査（西遊馬地先外）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ６・７荒川調節池橋梁（二ツ宮地先）詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ６・７荒川調節池橋梁（西遊馬地先）詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 Ｒ６荒川調節池ＣＣＴＶ設備他詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［荒川調節池工事事務所］

契約後は済公

［荒川調節池工事事務所］

［荒川調節池工事事務所］

令和６年９月契約予定　調査設計課

　国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ 
　なお､ここに記載する内容は､令和6年4月3日現在の見通しであるため､実際に発注する建設コンサルタント業務等がこ
の記載と異なる場合､又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります｡

本業務は、荒川第二調節池管内において、調節池の施設設計に必要

本業務は、荒川第二調節池におけるＣＣＴＶ設備等の電気通信設備

・池内水路横断橋詳細設計　１式

、詳細設計を行うものである。

・電気通信設備詳細設計　１式

・池内水路横断橋詳細設計　１式

第２四半期

令和６年６月契約予定　調査設計課

第１四半期

の詳細設計を行うものである。

第２四半期

契約後は済公

な資料を得るため、地質調査を行うものである。

契約後は済公

契約後は済公

令和６年９月契約予定　調査設計課

・地質調査　　１式

第１四半期

、詳細設計を行うものである。

［荒川調節池工事事務所］

令和６年６月契約予定　調査設計課

本業務は、荒川第二・三調節池の池内水路を横断する橋梁について

本業務は、荒川第二・三調節池の池内水路を横断する橋梁について


