

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和 6 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川調節池工事事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 1 | 業 務 名 | R7 荒川調節池 B I M / C I M 活用検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 11ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 荒川第二・三調節池事業において、BIM/CIM を活用し、業務の改善、効率化や職員の技術力向上に向けた支援を行うものである。
・統合モデルの作成・更新 1 式
・3次元モデルの活用検討 1 式
・3次元モデルの成果物管理 1 式
・3次元モデル活用資料の作成 1 式
・職員等の技術力向上に関する支援 1 式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 5) | そ の 他 : | |

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和6年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年1月7日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 7 荒川第二・三調節池事業用地調査等業務（その1）
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量業務 (1.04ha)
用地調査等業務 (建物調査算定、附帯工作物調査算定、動産調査算定、その他通損調査算定)
土地評価 (標準地価格算定 6標準地)
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 7 荒川第二・三調節池事業用地調査等業務（その2）
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量業務 (4.65ha)
用地調査等業務 (建物調査算定、附帯工作物調査算定、動産調査算定、その他通損調査算定)
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 7 荒川第二・三調節池付帯施設他修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 荒川第二・三調節池囲繞堤、池内水路に関する修正設計および第三調節池池内水路へ流入する吐口設計を行うものである。
・ 囲繞堤修正設計 1 式
・ 池内水路修正設計 1 式
・ 第三調節池池内水路吐口詳細設計 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 7 荒川調節池橋梁影響対策修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 囲繞堤盛土にともなう治水橋、上江橋及び新上江橋への影響対策工及び付帯施設の修正設計を行うものである。
・ 影響対策修正設計 1 式
・ 付帯施設修正設計 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 5 業 務 名 R 7 荒川調節池 C C T V 設備他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川第二調節池における C C T V 設備等の電気通信設備の詳細設計を行うものである。
・ 電気通信設備詳細設計 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :