

## 1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

### 3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

#### 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- [荒川調節池工事事務所]
- 5 - 1 業 務 名 R7 荒川第三調節池変状解析検討業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 上尾市平方地区にて、周囲堤の沈下状況を整理し、変状を解析したうえで、水路の照査を行うものとする。  
解析計画 一式  
現地調査 一式  
沈下状況の整理 一式  
FEM解析 一式  
照査 一式  
報告書作成 一式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [荒川調節池工事事務所]
- 5 - 2 業 務 名 R7 荒川第三調節池取水施設予備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 荒川第三調節池整備に伴い、付け替えが必要となる農業用取水施設の予備設計を行う。  
・設計計画 1式  
・資料収集整理 1式  
・現地踏査 1式  
・取水施設予備設計 1式  
・協議用資料作成 1式  
・報告書作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :
- [荒川調節池工事事務所]
- 5 - 3 業 務 名 R7 荒川第二・三調節池越流堤予備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 別途整理された越流堤の概略検討成果を踏まえ、荒川第二・三調節池越流堤の予備設計を行う。  
・設計計画 1式  
・資料収集整理 1式  
・現地踏査 1式  
・越流堤予備設計 1式  
・附帯施設予備設計 1式  
・協議用資料作成 1式  
・報告書作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) そ の 他 :