

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

3. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川調節池工事事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 - 1 | 業 務 名 | R 8 荒川調節池 B I M / C I M 活用検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 12ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、荒川第二・三調節池事業において、B I M / C I M を活用し、業務の改善、効率化や職員の技術力向上に向けた支援を行うものである。
計画準備 一式
統合モデルの作成・更新 一式
3次元モデルの活用検討および資料の作成 一式
職員等の技術力向上に関する支援 一式
報告書作成 一式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

4. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 8 荒川第二・三調節池事業用地調査等業務（その1）
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量業務（1.04ha）
用地調査等業務（建物調査算定、附帯工作物調査算定、動産調査算定、その他通損調査算定）
土地評価（標準地価格算定 6標準地）
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 8 荒川第二・三調節池事業用地調査等業務（その2）
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量業務（4.65ha）
用地調査等業務（建物調査算定、附帯工作物調査算定、動産調査算定、その他通損調査算定）
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 8 荒川第三調節池排水門詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、荒川第三調節池における排水門の詳細設計を行うものである。
排水門詳細設計 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[荒川調節池工事事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 8 荒川第三調節池取水施設予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 荒川第三調節池整備に伴い、付け替えが必要となる農業用取水施設の予備設計を行う。
・設計計画 1 式
・資料収集整理 1 式
・現地踏査 1 式
・取水施設予備設計 1 式
・協議用資料作成 1 式
・報告書作成 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[荒川調節池工事事務所]

- | | | |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 - 5 | 業 務 名 | R 8 荒川第二・三調節池越流堤予備設計業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 7ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 別途整理された越流堤の概略検討成果を踏まえ、荒川第二・三調節池越流堤の予備設計を行う。
・設計計画 1 式
・資料収集整理 1 式
・現地踏査 1 式
・越流堤予備設計 1 式
・附帯施設予備設計 1 式
・協議用資料作成 1 式
・報告書作成 1 式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 3 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

6. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし