
 

１．一般競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

２．公募型プロポーザル方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

３．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 業 務 名 Ｒ８荒川第二・三調節池水理解析検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

第２四半期

令和８年７月

本業務は、水理解析により、荒川第二・三調節池整備による河道の

第２四半期

［荒川調節池工事事務所］

流況確認や第三調節池整備おける水位変動等の影響確認などを行う

・荒川第二・三調節池整備による流況の確認　一式

・基礎資料収集整理　一式

ものである。

・報告書作成　一式



 

４．公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

５ - １ 業 務 名 Ｒ８荒川第二・三調節池事業用地調査等業務（その１）

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ８荒川第二・三調節池事業用地調査等業務（その２）

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ８荒川第三調節池取水施設予備設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 Ｒ８荒川第二・三調節池環境モニタリング調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

第３四半期

用地調査等業務（建物調査算定、附帯工作物調査算定、動産調査算

第２四半期

令和８年８月

・協議用資料作成　１式

第３四半期

定、その他通損調査算定）

・取水施設予備設計　１式

第３四半期

［荒川調節池工事事務所］

令和８年８月

・資料収集整理　１式

猛禽類のモニタリング調査　一式

事後調査計画書の更新　一式

・設計計画　１式

・現地踏査　１式

協議資料作成　一式

第２四半期

土地評価（標準地価格算定　6標準地）

［荒川調節池工事事務所］

荒川第三調節池整備に伴い、付け替えが必要となる農業用取水施設

の予備設計を行う。

地下水位および動植物のモニタリング調査　一式

計画準備　一式

植物のモニタリング調査等を行うものである。

本業務は、荒川第二・三調節池整備事業における地下水位および動

［荒川調節池工事事務所］

・報告書作成　１式

用地測量業務（4.65ha）

用地測量業務（1.04ha）

第３四半期

令和８年８月

第２四半期

［荒川調節池工事事務所］

定、その他通損調査算定）

用地調査等業務（建物調査算定、附帯工作物調査算定、動産調査算



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ５ 業 務 名 Ｒ８荒川調節池ＣＣＴＶ設備他詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ６ 業 務 名 Ｒ８第二調節池地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

［荒川調節池工事事務所］

令和８年１０月

光ケーブル経路設計　一式

令和８年７月

第３四半期

第３四半期

令和８年１２月

第３四半期

第４四半期

・機械ボーリング　一式

備および優先通信路（光ケーブル敷設設計）の新設に向けた詳細設

計を行うものである。

、地質調査を行うものである。

・解析等調査業務　一式

・室内土質試験　一式

本業務は、荒川第二・三調節池におけるＣＣＴＶ設備、放流警報設

放流警報施設設計　一式

本業務は、荒川第二調節池越流堤防の設計に必要な資料を得るため

第２四半期

ＣＣＴＶ設備設計　一式

［荒川調節池工事事務所］



 

６．随意契約方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。


