（別紙３）所内用

調査の実施概要

国営アルプスあづみの公園事務所

工事名：大町・松川地区外周道路管理柵設置工事

調査を実施した業者名、住所：（株）第一緑地、長野市若穂綿内９１７２

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	当該応札者は、 ・国営アルプスあづみの公園事務所の発注工事を受注したいため。 ・調達資材を取引会社から低価格で資材調達出来るため。 以上により、当該価格にて応札を行った。
2　契約対象工事附近における手持工事の状況	・手持ち工事無し
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況	・手持ち工事無し
4　契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	契約対象工事箇所 長野県大町市常盤地先 本社 長野県長野市若穂綿内9172　（走行距離約60km　約90分） 資材置き場 長野県大町市（現場付近で占用予定）
5　手持資材の状況	・ｶﾗｰｺｰﾝ　80個　・ｺｰﾝﾊﾞｰ 50本　・看板類 60枚　・単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ20脚 ・事務用品（PC・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・机・椅子）一式
6　資材購入先及び購入先と入札者との関係	本工事における資材購入先は協力業者　社から調達を行う。 ・A社　長野市　　（取引：15年以上） ・B社　三重県鈴鹿市（取引：25年）
7　手持機械数の状況	・バックホウ（0.02m3）　１台　・バックホウ（0.07m3）１台 ・ダンプトラック（2ｔ）　１台　・軽トラック　1台

（別紙３）所内用

項　　目	内　　容
８　労務者の具体的供給見通し	柵工・門扉工：（株）第一緑地　A社　長野市 植栽工：（株）第一緑地 上記労務者について、自社と下請業者から確保計画されており施工に問題はないと考えられる。
９　過去に施工した公共工事名及び発注者	H16　国営アルプスあづみの公園内植栽工事　国営アルプスあづみの公園事務所 H17　平成17年度国補急傾斜地崩壊対策工事　長野県 H19　H19長野緑地管理工事　長野国道事務所
10　経営内容	資 本 金　12,000千円 営業年数　33年
11　１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題なし。
12　９の公共工事の成績状況	H16　国営アルプスあづみの公園内植栽工事　72点 H19　H19長野緑地管理工事　75点
13　経営状況	不開示
14　信用状況	支障なし
15　その他の必要な事項	