

共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事： 0				
対象工事費	2,836,074,187	直接工事費	2,836,074,187	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	230,650,083	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		199,911,059					
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)					
管理費区分2, 7	0	(工場原価)					
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)					
管理費区分9	-739,024	(間接費非対象額)					
管理費区分T	200,650,083	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)					
対象額 支給品（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		2,636,163,128	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く共通仮設費対象額		2,606,163,128		0		0	
共通仮設費（率分）							
率（補正前）	7.83 %			0 %			
施工地域等補正	1.2	ICT施工補正		1			
率（補正後）	9.59 %	(9.4 % × 週休1.02)					
計上額	252,808,000			0		0	
比較結果							
	当該追加工事	A					
	0	0			調整工事計上額	0	

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	2,606,163,128	直接工事費	2,836,074,187		
非対象額計（－）	229,911,059				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	-739,024	(間接費非対象額)			
管理費区分T	230,650,083	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	2,606,163,128	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.73 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	1.73 %				
計上額	8,650,000		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	28,752,432				
運搬費	28,066,132	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	372,000	技術管理費	314,300
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					290,210,432

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	3,126,284,619	単独（追加工事）直接工事費	2,836,074,187	単独（追加工事）共通仮設費	290,210,432
非対象額計（－）	200,225,359				
管理費区分2,7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	-424,724	（間接費非対象額）			
管理費区分T	200,650,083	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,926,059,260	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2,896,059,260		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	26.44 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	29.95 %（29.08% × 週休1.03）		0 %		
計上額	876,354,000		0		0
			158,794,713	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	東京外かく環状国道事務所	工務課		工事番号	8364401003	第 0 回変更
発注年月	令和07年10月	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	主工種	道路改良工事	

工事原価	4,002,638,619				
純工事費	3,126,284,619	現場管理費	876,354,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	200,225,359				
管理費区分9	-424,724	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	200,650,083	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	3,802,413,260	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	3,772,413,260	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	3,802,413,260				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	9.74 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	371,871,381				
業務委託料等	0				
調査基準価格	4,426,994,000				
調査基準価格の100/110	4,024,540,000	（ 92 %）			