

## R 7 東京外環道中央 J C T 北側換気所改良工事

## ( 当 初 ) 請負工事費計算書

( 1) 直接工事費	2,836,074,187		
( 2) 共通仮設費	290,210,432		
( 3) 純工事費	3,126,284,619		
( 1)+( 2)			
( 4) 現場管理費	876,354,000		
( 5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16) 工場製作純工事費	0
( 6) 工事原価	4,002,638,619	(17) 工場管理費	0
( 3)+( 4)+( 5)+(18)		(18) 工場製作原価	0
(7') 一般管理費等(計上額)	371,871,381	(16)+(17)	
(8') その他費目計	0	(( 7) 一般管理費等(計算額)	371,876,016
( 9) 業務委託料等	0		
(10) 工事価格	4,374,510,000		
( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)			
(11) 消費税相当額	437,451,000		
(12) 請負工事価格	4,811,961,000		
(10)+(11)			
(13) 入札書比較価格	4,374,510,000		
(請負工事費の100/110)			
(14) 調査基準価格	4,426,994,000		
(15) 調査基準価格の100/110	4,024,540,000		
(万円未満切り捨て)			