

(様式－３)

常陸河川国道事務所

調査の実施概要

工事名：H 2 2 管内河川ネットワーク設備工事

調査を実施した業者名・住所：扶桑電通（株） 東京都中央区築地 5－4－1 8

項 目	内 容
1 その価格により 入札した理由	・仕入れ先（メーカー）との長年の取引関係があり、入札者と協力的な関係である為、機器購入費の低減が可能になった。 ・現場事務所を設けることなく施工が可能のため、経費の削減が可能である。 ・大半が自社施工のため、経費の削減が可能である。 ・運搬費について、施工場所までの距離は長距離ではあるが、搬入機材が少量のため、作業員利用の普通車両にて運搬可能となり、経費の削減が可能である。 ・技術者の技術力向上と経験蓄積、及び現場配置技術者等の通年確保。 以上の理由に基づき、本工事は入札価格で実施可能です。
2 契約対象工事付近 における手持工事 状況	該当なし
3 契約対象工事に 関連する手持工事 状況	該当なし
4 契約対象工事箇所 と入札者の事業所、 倉庫等との関連	・入札者の本社は契約対象工事箇所（計 5 箇所）から各120～140 k mの距離にある。
5 手持資材の状況	（資材名） （手持ち数量） （本工事での使用予定量） 該当なし
6 資材購入先及び 購入者と入札者の 関係	（資材名） （購入先） （入札者との関係） ・ L3-SW A 社
7 手持機械の状況	該当なし

項 目	内 容
8 労務者の具体的 供給見通し	労務者について、作業内容に応じた設置予定が立てられており、人員供給においても問題ない。
9 過去に施工した 公共工事名及び 発注者	過去5年間の公共工事の実績 関東地方整備局 10件
10 経営内容	特に問題なし。
11 1から10までの 事情聴取した結果に ついての調査検討	・機器の調達について、長年取引のあるメーカーより安価での仕入れができることから経費節減が図れると判断される。 ・作業の大半について、自社施工が可能である。 ・業績についても問題なく、これまでの経験を生かした十分な施工が行われるものと判断される。
12 9の公共工事の 成績状況	過去5年間の工事において、工事成績に問題はない。
13 経営状況	非公開
14 信用状態	支障なし
15 その他の必要な 事項	