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令和 5 年５月１９日 

国土交通省関東地方整備局 
⻑野国道事務所 

 

工事発注手続きについて 
〜「Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良６工事」の発注手続きを行います〜 

 

 ⻑野国道事務所発注の「Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良６工事」において、
「女性技術者の登用を促すモデル工事」による方式を試行します。 

 

関東地方整備局では、女性技術者の建設産業への入職促進や就労継続等に向けた環境整備を
推進することを目的に、入札参加要件として「監理（主任）技術者」、「現場代理人」、「担当技術
者」のいずれかに女性技術者の配置を求める方式の「女性技術者の登用を促すモデル工事」を試
行しています。 

今回、⻑野国道事務所で発注する「Ｒ４国道１８号坂城更埴（さかきこうしょく）ＢＰ網掛（あ
みかけ）地区改良６工事」において、「女性技術者の登用を促すモデル工事」による方式を試行
します。 

モデル工事を通じて、女性を含めた働きやすい現場環境づくりについて検討し、更なる女性技
術者の活躍につなげて参ります。 
 
 
※詳細は次頁をご覧下さい。 
 
 
 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 ⻑野市政記者クラブ ⻑野市政記者会 
⻑野県庁会⾒場 
＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局 ⻑野国道事務所 
電話：０２６−２６４−７００１（代表） FAX：０２６−２６４−７０４２ 
副所⻑  関口 広喜（せきぐち ひろき）（内線：２０４） 
工務課⻑ 三森 基裕（みつもり もとひろ）（内線：４１１） 
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《Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良６工事の概要》 
■工事概要 

（１）工事名：Ｒ４国道１８号坂城更埴（さかきこうしょく）ＢＰ網掛（あみかけ）地区 
改良６工事 

（２）工事場所：⻑野県埴科郡（はにしなぐん）坂城町（さかきまち）網掛（あみかけ）地先 
（３）工 期 ：工事の始期から２４４日間（工事着手期限：令和５年８月１日） 
        余裕期間制度（任意着手方式） 
（４）入札方式：一般競争入札方式（総合評価落札方式･同時提出型）施工能力評価型Ⅱ型 

（自治体実績チャレンジ型） 
（５）工事種別：一般土木工事（C 等級） 
（６）工事内容（概要）：  

・道路土工   （路体盛土 約２，９７０ｍ３） 
  ・地盤改良工  （固結工  ４６１本） 

・仮設工    １式 
（７）スケジュール 

○入札公示、入札説明書の交付    ：令和５年５月１９日（金） 
○競争参加資格確認申請書の提出期限 ：令和５年５月２６日（金） 
○入札書、工事費内訳書の提出期限  ：令和５年６月 ９日（金） 
○開札日              ：令和５年７月 ７日（金） 

 
■位置図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■標準断面図 
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DL=395.3(改良天端）

改良径φ1.8m　quck：300kN/m2　改良率50％

表層安定処理工法（バックホウ混合）

quck：200kN/m2　全面改良

施工基面（盛土区間）

DL=396.1(施工基面）

深層混合処理(1)～(4)

ＣＬ



3/3 

 
 


