

令和8年2月5日  
国土交通省関東地方整備局  
宇都宮国道事務所

## 工事発注手続きについて

～「R7宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事」の発注手続きを行います～

宇都宮国道事務所が発注する「R7宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R7宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

### 【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（任意着手方式）

※詳細は次頁をご覧ください。

### <発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ

### <問い合わせ先>

関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話：028-638-2181（代表） メールアドレス：ktr-ukoku-komu@mlit.go.jp

副所長（技術） 伊藤（いとう） （内線：204）

工務課長 坂本（さかもと） （内線：411）

## 《工事概要》

- (1) 工 事 名：R 7 宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事
- (2) 工事場所：国分寺出張所      栃木県下野市川中子 3329-77  
                  小山出張所          栃木県小山市大字乙女 1433-2  
                  矢板出張所          栃木県矢板市扇町 2-4-23
- (3) 工 期：工事の始期から 1 8 0 日間  
                  (但し、令和 8 年 6 月 4 日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)
- (4) 入札方式：公募型指名競争入札方式 (総合評価落札方式) 企業実績評価型
- (5) 工事種別：電気設備工事 C 等級又は B 等級
- (6) 工事内容(概要)：

本工事は、栃木県下野市川中子における国分寺出張所、栃木県小山市大字乙女における小山出張所、栃木県矢板市扇町における矢板出張所において電灯設備の改設を行うものである。

### 【国分寺出張所】

- |              |   |
|--------------|---|
| 1) 庁舎        | 構造：鉄筋コンクリート造 地上 1 階<br>建築面積：216m <sup>2</sup><br>延べ面積：216m <sup>2</sup> |
| 2) 車庫        | 構造：鉄骨造 地上 2 階   |
| 3) 倉庫・車庫     | 構造：鉄骨造 地上 1 階   |
| 4) 詰所        | 構造：木造 地上 1 階  |
| 5) 無線局舎      | 構造：コンクリートブロック造 地上 1 階   |
| 6) 発電機室・無線局舎 | 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 2 階   |

### 【小山出張所】

- |          |   |
|----------|---|
| 1) 庁舎    | 構造：鉄筋コンクリート造 地上 2 階<br>建築面積：185m <sup>2</sup><br>延べ面積：339m <sup>2</sup> |
| 2) 車庫・倉庫 | 構造：鉄骨造 地上 1 階   |
| 3) 発電機室  | 構造：鉄筋コンクリート造 地上 2 階   |

### 【矢板出張所】

- |         |   |
|---------|---|
| 1) 庁舎   | 構造：鉄筋コンクリート造 地上 2 階<br>建築面積：244m <sup>2</sup><br>延べ面積：470m <sup>2</sup> |
| 2) 倉庫   | 構造：鉄骨造 地上 1 階   |
| 3) 車庫   | 構造：鉄骨造 地上 1 階   |
| 4) 電源室  | 構造：コンクリートブロック造 地上 1 階   |
| 5) 無線局舎 | 構造：その他 地上 1 階   |
| 6) 電気室  | 構造：鉄骨造 地上 1 階   |
| 7) 物置   | 構造：その他 地上 1 階   |

工事内容：電気設備工事 改設一式

- (7) 改修範囲について、庁舎の執務室は土日施工とし、他の部屋は平日施工可能である。
- (8) 発注当初に想定し得ない事由により当初設定した施工条件が変わる場合は、契約締結後、発注者及び受注者間で協議を行い、発注者が施工条件及び工期の変更が必要と判断した場合には、設計変更にて対応致します。

## ■位置図・配置図



位置図



配置図（国分寺出張所）



配置図（小山出張所）



配置図（矢板出張所）

電灯(LED)設備改設範圍

## 《不調・不落対策等》

### 1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績（民間工事を含む）、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

### 2. 競争参加資格の緩和

1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「栃木県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

2) 対象等級の拡大

競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級を C 等級から C 等級又は B 等級に拡大します。

3) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績（民間工事を含む）を「電灯設備改設を含む改設工事」に限定せず、以下の（ア）又は（イ）のいずれかとして緩和します。

（ア）建築物の電灯設備の改設を含む工事

（イ）建築物の電灯設備の新設又は増設を含む工事

### 3. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。

契約締結の翌日から工事着手期限（令和 8 年 6 月 4 日）までの期間において、受注者が任意に工事着手日を設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

## 《スケジュール》

○入札公示、入札説明書交付	：令和 8 年	2 月 5 日（木）
○技術資料等の提出期限	：令和 8 年	2 月 17 日（火）
○入札書・工事費内訳書の提出期限	：令和 8 年	3 月 12 日（木）
○開札日	：令和 8 年	3 月 17 日（火）

## 《入札情報サービス（PPI）》

<https://www.i-ppi.jp/IPPI/SearchServices/Web/Search/Search/Search.aspx?tab=3>

- ① 工事名（文字列検索）に「**R 7 宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事**」を入力
- ② 公告日を「●期間指定 2026 年 2 月 5 日」に指定⇒「検索開始」をクリック

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ 総合評価落札方式・企業実績評価型  
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

