

公告資料の一部訂正のお知らせ

本事業に係る公告資料については、下記のとおり訂正致しますので、お知らせ致します。

事業名： 国営常陸海浜公園プレジャーガーデンエリア改修・設置・管理運営事業
 公告日： 平成29年7月5日

新旧対照表 (赤枠の部分は訂正部分)

1 / 4

訂正後	訂正前																																																												
<p>募集要項 P12 6. (1) 選定スケジュール</p> <table border="1" data-bbox="235 657 1043 1141"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 29 年 7 月 6 日～7 月 12 日</td> <td>募集要項等に関する現地見学会申込受付</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 7 月 6 日～7 月 20 日</td> <td>第一次審査に関する質問受付</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 7 月 6 日～8 月 3 日</td> <td>募集要項等に関する質問受付</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 7 月 18 日</td> <td>募集要項等に関する現地見学会</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 8 月 10 日</td> <td>第一次審査に関する質問回答</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 9 月 1 日</td> <td>募集要項等に関する質問回答</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 9 月 22 日</td> <td>第一次審査書類の提出期限</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 10 月 13 日</td> <td>第一次審査結果の通知</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 10 月 17 日～12 月 4 日(予定)</td> <td>競争的対話</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 12 月 25 日(予定)</td> <td>事業契約書(案)、要求水準書(案)等の修正</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 1 月 23 日(予定)</td> <td>第二次審査書類の提出期限</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 4 月(予定)</td> <td>優先交渉権者の選定</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 6 月(予定)</td> <td>基本協定の締結</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 8 月(予定)</td> <td>事業契約の締結</td> </tr> </tbody> </table>	日程	内容	平成 29 年 7 月 6 日～7 月 12 日	募集要項等に関する現地見学会申込受付	平成 29 年 7 月 6 日～7 月 20 日	第一次審査に関する質問受付	平成 29 年 7 月 6 日～8 月 3 日	募集要項等に関する質問受付	平成 29 年 7 月 18 日	募集要項等に関する現地見学会	平成 29 年 8 月 10 日	第一次審査に関する質問回答	平成 29 年 9 月 1 日	募集要項等に関する質問回答	平成 29 年 9 月 22 日	第一次審査書類の提出期限	平成 29 年 10 月 13 日	第一次審査結果の通知	平成 29 年 10 月 17 日～12 月 4 日(予定)	競争的対話	平成 29 年 12 月 25 日(予定)	事業契約書(案)、要求水準書(案)等の修正	平成 30 年 1 月 23 日(予定)	第二次審査書類の提出期限	平成 30 年 4 月(予定)	優先交渉権者の選定	平成 30 年 6 月(予定)	基本協定の締結	平成 30 年 8 月(予定)	事業契約の締結	<p>募集要項 P12 6. (1) 選定スケジュール</p> <table border="1" data-bbox="1146 657 1955 1141"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 29 年 7 月 6 日～7 月 12 日</td> <td>募集要項等に関する現地見学会申込受付</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 7 月 6 日～7 月 20 日</td> <td>第一次審査に関する質問受付</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 7 月 6 日～8 月 3 日</td> <td>募集要項等に関する質問受付</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 7 月 18 日</td> <td>募集要項等に関する現地見学会</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 8 月 10 日</td> <td>第一次審査に関する質問回答</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 9 月 1 日</td> <td>募集要項等に関する質問回答</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 9 月 22 日</td> <td>第一次審査書類の提出期限</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 10 月 16 日</td> <td>第一次審査結果の通知</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 10 月 17 日～12 月 4 日(予定)</td> <td>競争的対話</td> </tr> <tr> <td>平成 29 年 12 月 25 日(予定)</td> <td>事業契約書(案)、要求水準書(案)等の修正</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 1 月 23 日(予定)</td> <td>第二次審査書類の提出期限</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 4 月(予定)</td> <td>優先交渉権者の選定</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 6 月(予定)</td> <td>基本協定の締結</td> </tr> <tr> <td>平成 30 年 8 月(予定)</td> <td>事業契約の締結</td> </tr> </tbody> </table>	日程	内容	平成 29 年 7 月 6 日～7 月 12 日	募集要項等に関する現地見学会申込受付	平成 29 年 7 月 6 日～7 月 20 日	第一次審査に関する質問受付	平成 29 年 7 月 6 日～8 月 3 日	募集要項等に関する質問受付	平成 29 年 7 月 18 日	募集要項等に関する現地見学会	平成 29 年 8 月 10 日	第一次審査に関する質問回答	平成 29 年 9 月 1 日	募集要項等に関する質問回答	平成 29 年 9 月 22 日	第一次審査書類の提出期限	平成 29 年 10 月 16 日	第一次審査結果の通知	平成 29 年 10 月 17 日～12 月 4 日(予定)	競争的対話	平成 29 年 12 月 25 日(予定)	事業契約書(案)、要求水準書(案)等の修正	平成 30 年 1 月 23 日(予定)	第二次審査書類の提出期限	平成 30 年 4 月(予定)	優先交渉権者の選定	平成 30 年 6 月(予定)	基本協定の締結	平成 30 年 8 月(予定)	事業契約の締結
日程	内容																																																												
平成 29 年 7 月 6 日～7 月 12 日	募集要項等に関する現地見学会申込受付																																																												
平成 29 年 7 月 6 日～7 月 20 日	第一次審査に関する質問受付																																																												
平成 29 年 7 月 6 日～8 月 3 日	募集要項等に関する質問受付																																																												
平成 29 年 7 月 18 日	募集要項等に関する現地見学会																																																												
平成 29 年 8 月 10 日	第一次審査に関する質問回答																																																												
平成 29 年 9 月 1 日	募集要項等に関する質問回答																																																												
平成 29 年 9 月 22 日	第一次審査書類の提出期限																																																												
平成 29 年 10 月 13 日	第一次審査結果の通知																																																												
平成 29 年 10 月 17 日～12 月 4 日(予定)	競争的対話																																																												
平成 29 年 12 月 25 日(予定)	事業契約書(案)、要求水準書(案)等の修正																																																												
平成 30 年 1 月 23 日(予定)	第二次審査書類の提出期限																																																												
平成 30 年 4 月(予定)	優先交渉権者の選定																																																												
平成 30 年 6 月(予定)	基本協定の締結																																																												
平成 30 年 8 月(予定)	事業契約の締結																																																												
日程	内容																																																												
平成 29 年 7 月 6 日～7 月 12 日	募集要項等に関する現地見学会申込受付																																																												
平成 29 年 7 月 6 日～7 月 20 日	第一次審査に関する質問受付																																																												
平成 29 年 7 月 6 日～8 月 3 日	募集要項等に関する質問受付																																																												
平成 29 年 7 月 18 日	募集要項等に関する現地見学会																																																												
平成 29 年 8 月 10 日	第一次審査に関する質問回答																																																												
平成 29 年 9 月 1 日	募集要項等に関する質問回答																																																												
平成 29 年 9 月 22 日	第一次審査書類の提出期限																																																												
平成 29 年 10 月 16 日	第一次審査結果の通知																																																												
平成 29 年 10 月 17 日～12 月 4 日(予定)	競争的対話																																																												
平成 29 年 12 月 25 日(予定)	事業契約書(案)、要求水準書(案)等の修正																																																												
平成 30 年 1 月 23 日(予定)	第二次審査書類の提出期限																																																												
平成 30 年 4 月(予定)	優先交渉権者の選定																																																												
平成 30 年 6 月(予定)	基本協定の締結																																																												
平成 30 年 8 月(予定)	事業契約の締結																																																												



訂正後					訂正前						
要求水準書(案) 別紙11 P2 ■別表:設備の整備維持管理に関する業務区分					要求水準書(案) 別紙11 P2 ■別表:設備の整備維持管理に関する業務区分						
	細目	既存施設		事業者事由の改修			細目	既存施設		事業者事由の改修	
		設置	管理	設置	管理			設置	管理	設置	管理
汚水排水・ 雨水排水	事業区域内の施設～施設外第一マンホール又は樹に至る管	国・事業者	事業者	事業者	事業者	汚水排水・ 雨水排水	事業区域内の施設～施設外第一マンホール又は樹に至る管	事業者	事業者	事業者	事業者
	第一マンホール又は樹以下下流	国	管理センター	事業者	管理センター		第一マンホール又は樹以下下流	国	管理センター	事業者	管理センター
給水	量水器又は止水弁を含む事業区域内の施設側	国・事業者	事業者※	事業者	事業者	給水	量水器を含む事業区域内の施設側	事業者	事業者	事業者	事業者
	上記より幹線側	国	管理センター	事業者	管理センター		上記より幹線側	国	管理センター	事業者	管理センター
電気	事業区域内の施設～施設外第一ハンドホールまでの配管、及び各施設の分電盤	国・事業者	事業者	事業者	事業者	電気	事業区域内の施設～施設外第一ハンドホールまでの配管、及び各施設の分電盤	事業者	事業者	事業者	事業者
	上記以外	国	管理センター	事業者	管理センター		上記以外	国	管理センター	事業者	管理センター
※ファミリーパークゴルフ及びバターゴルフ場については、井水管は国管理とし、散水栓を事業者管理とする。											

訂正後

訂正前

要求水準書(案)
別紙16 P1 景観木の指定図

要求水準書(案)
別紙16 P1 景観木の指定図



訂正後	訂正前
<p>事業契約書(案) P11 第35条第4項</p> <p>事業者の責めに帰すべき事由により、各改修工事の完了が各改修・設置期間より遅延した場合、事業者は、実際に各改修工事を完了し、その対象施設を国に引き渡した日までの期間(両端日を含む。)において、<u>対象施設についての投資額(様式6-3 II キャッシュフロー表 15-2.国有財産に関する投資及び15-3.民間所有施設に関する投資の平成31年度及び平成32年度の総和)に、国の債権に関する延納利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて、日割り計算により支払うものとする。</u></p> <p>P11 第35条第5項(追加)</p> <p><u>事業者の責めに帰すべき事由により、PFI主契約施設のうち民間所有施設の各改修・設置工事の完了が各改修・設置期間より遅延した場合、事業者は、実際に各改修・設置工事を完了した日までの期間(両端日を含む。)において、第4項に規定する遅延損害金を支払うものとする。</u></p> <p>P11 第35条第6項(追加)</p> <p><u>第4項及び第5項の対象施設のうち、要求水準書において個別に供用開始日を定める施設について、各改修・設置工事の完了が供用開始日より遅延した場合、事業者は、実際に各改修・設置工事を完了した日までの期間(両端日を含む。)において、第4項及び第5項に規定する遅延損害金を支払うものとする。</u></p>	<p>事業契約書(案) P11 第35条第4項</p> <p>事業者の責めに帰すべき事由により、各改修工事の完了が各改修・設置期間より遅延した場合、事業者は、実際に各改修工事を完了し、その対象施設を国に引き渡した日までの期間(両端日を含む。)において、<u>第67条に定める遅延利息の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて、日割り計算により支払うものとする。</u></p>