

## 低入札価格調査の実施概要

工事名 所沢税務署(17)建築改修その他工事

関東地方整備局 東京第一営繕事務所

調査を実施した業者名、住所 大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-21 株式会社今西組

項目	内容
1 その価格により入札した理由	今回の入札金額に関しましては、資材購入先及び下請業者から材料費及び工事費等の協力を取り付ける事ができ、工事原価が抑えられた事、また弊社は、貴局発注の東京税関大井出張所、警察庁宿舎(新宿区)の改修工事の施工実績があり、効率的に施工が出来る事、以上の理由により上記入札金額にて施工可能と判断し、入札した。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	無し
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	都営住宅27M-105東 東京都財務局
	新宿区立西新宿小学校校舎棟外壁改修その他工事 新宿区
	〇〇株式会社社宅解体工事 〇〇(株)
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	東京支店(東京都新宿区内藤町1番地)から施工現場までおよそ33km程度。所要時間は約1時間。
5 手持資材の状況	無し
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	コンクリート A社
7 手持機械数の状況	無し
8 労務者の具体的供給見通し	下請会社より供給
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	都立多摩科学技術高等学校(23)武道場及びD棟改修工事 東京都財務局 警察庁宿舎(新宿区1, 2, 3)(16)建築改修その他工事 関東地方整備局
10 経営内容	—

項 目	内 容
11 1から10までの事情 聴取した結果について の調査検討	直接工事費割合は、単価に若干の開きがあるが、下請け業者の見積もりに問題は なく、妥当な範囲の削減により、直接工事費が安価になったと思われる。 また、会社から現場まで1時間程度で移動可能であり、特に問題はないと判断で きる。
12 9の公共工事の成 績状況	過去の公共工事は、全て完成させており、特に問題はないと判断できる。
13 経営状況	<非公表>
14 信用状況	—
15 その他の必要な事 項	特になし