公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職役員数	備考
Ｒ１湯尻川流木止緊急工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	232日間	一般土木工事	利根川水系砂防事務所	利根川水系砂防事務所長　永田　雅一	群馬県渋川市渋川121-1	2020/2/5	池原工業（株）	群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町１６０	8070001023663	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	108,592,000	107,800,000	99.27%	－	
Ｒ１国道３５７号舞浜地区道路改良他工事	千葉県浦安市	238日間	一般土木工事	首都国道事務所	首都国道事務所長 小林　達徳	千葉県松戸市竹ヶ花86	2020/2/5	（株）加賀田組	新潟県新潟市中央区万代４丁目５番１５号	1110001001051	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	296,571,000	294,800,000	99.40%	－	
Ｒ１高野救急排水施設発電設備修繕工事	茨城県常総市	112日間	機械設備工事	下館河川事務所	下館河川事務所長 青山　貞雄	茨城県筑西市二木成1753	2020/2/7	（株）荏原製作所	東京都大田区羽田旭町１１－１	1010801001748	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	34,991,000	34,650,000	99.03%	－	
Ｒ１荒川左岸綾瀬川管理施設建築改修工事	東京都葛飾区	133日間	建築工事	荒川下流河川事務所	荒川下流河川事務所長　荒川　泰二	東京都北区志茂5-41-1	2020/2/18	日本装芸（株）	東京都大田区矢口１－４－１０	4010801008955	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	53,933,000	53,900,000	99.94%	－	
Ｒ１千葉国道事務所空調設備改修工事	千葉県千葉市	150日間	暖冷房衛生設備工事	千葉国道事務所	千葉国道事務所長 坂井　康一	千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1	2020/2/20	（株）竹村コーポレーション	東京都新宿区若葉１－５－１５	8011101012438	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	19,360,000	17,545,000	90.63%	－	
Ｒ１・２荒川浄化機場ポンプ設備修繕工事	埼玉県戸田市	392日間	機械設備工事	荒川上流河川事務所	荒川上流河川事務所長　藤本　雄介	埼玉県川越市新宿町3-12	2020/2/21	（株）荏原製作所	東京都大田区羽田旭町１１－１	1010801001748	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	243,331,000	238,700,000	98.10%	－	
国道４１３号緊急復旧工事（その１）	神奈川県相模原市	122日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 外川　和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2020/2/27	国土開発工業（株）	神奈川県厚木市中町２－６－１０　東武太朋ビル９階	3021001020759	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	7,447,000	7,370,000	98.97%	－	
国道４１３号緊急復旧工事（その２）	神奈川県相模原市	122日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 外川　和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2020/2/27	奈良建設（株）	神奈川県横浜市港北区新横浜１－１３－３	9020001021167	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	11,616,000	11,245,300	96.81%	－	
Ｒ１年度国道６号千代田石岡ＢＰ田島地区横断函渠工事	茨城県石岡市	337日間	一般土木工事	常陸河川国道事務所	常陸河川国道事務所長　原田　昌直	茨城県水戸市千波町1962-2	2020/2/27	谷原建設（株）	茨城県つくばみらい市下長沼１１８－１	3050001028917	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	118,173,000	106,150,000	89.83%	－	
相武国道管内緊急復旧工事（その８）	東京都八王子市 ～ 神奈川県相模原市	136日間	維持修繕工事	相武国道事務所	相武国道事務所長 外川　和彦	東京都八王子市大和田町4-3-13	2020/2/27	国土開発工業（株）	神奈川県厚木市中町２－６－１０　東武太朋ビル９階	3021001020759	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	45,287,000	44,440,000	98.13%	－	
Ｒ１大宮国道事務所管内交通安全対策工事	埼玉県越谷市 ～ 埼玉県さいたま市	185日間	アスファルト舗装工事	大宮国道事務所	大宮国道事務所長 田中　倫英	埼玉県さいたま市北区吉野町1-435	2020/2/28	日工建設（株）	東京都港区芝４－２－９	2010401022094	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	121,506,000	107,800,000	88.72%	－	