

## 標準様式例7-3 (コンサルタント)

## 随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	R2群馬県移動性等検討業務
業 務 概 要	<p>本業務は、群馬県内における主要渋滞箇所のフォローアップを行うとともに、必要に応じ渋滞対策の検討等を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画準備 1式</li> <li>・群馬県内における渋滞対策の検討 1式</li> <li>・課題箇所の検証・評価 1式</li> <li>・群馬県域移動性・安全性向上検討委員会の開催 1式</li> <li>・主要渋滞箇所カルテの更新 1式</li> </ul>
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官関東地方整備局高崎河川国道事務所長 福井 貴規 群馬県高崎市栄町6-41
契 約 年 月 日	令和2年4月16日
契 約 業 者 名	日本工営(株)北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
契 約 金 額	20,746,000 円(税込み)
予 定 価 格	20,746,000 円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本業務は、群馬県内における主要渋滞箇所のフォローアップを行うとともに、必要に応じ渋滞対策の検討等を行うものである。</p> <p>本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、実施方針・実施フロー・工程計画などを含めた技術提案を求め、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により選定を行った。日本工営株式会社は、技術提案書をふまえ当該業務を実施するのに適切と認められたため、上記業者と契約を行うものである。</p>
業 務 場 所	高崎河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 ( 自 )	令和2年4月17日
履 行 期 間 ( 至 )	令和2年12月25日
備 考	