

令和2年6月11日(木)
国土交通省 関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所

記者発表資料

R1北利根川左岸前川排水施設耐水化工事において 「余裕期間制度」の試行を行います。

昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由とし、入札のとりやめや不調となる工事が相次いでいることから不調・不落対策を試行しております。

今回発注する「R1北利根川左岸前川排水施設耐水化工事」については、事前に資材確保の準備期間が必要となること、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、「余裕期間制度」の試行を行います。

「余裕期間制度」

契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手してはならない期間のこと。

工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことができるため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる制度です。

■入札公告概要、工事概要は、添付資料を参照下さい。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 茨城県政記者クラブ
土浦記者クラブ 鹿島記者クラブ 千葉県政記者会

問い合わせ先

〒311-2424 茨城県潮来市潮来3510
国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
ひらの かずひこ
副所長(技術) 平野 一彦(内線204)
みやざわ あつし
工務課長 宮澤 敦史(内線311)
電話0299-63-2411(代表)

入札公告等概要(参考)

本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。

本工事の詳細な内容に関しては、公告文、設計図書及び現場説明書等をご覧下さい。

工事名	R1北利根川左岸前川排水施設耐水化工事
工事種別	建築工事
工事場所(都県)	茨城県
工事場所(市区町村)	潮来市あやめ一丁目12-2(発電気室) 潮来市潮来地先(操作盤室)
工事発注規模	3千万円未満
工事概要	【発電機室】 構 造:鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積:約110m ² ・耐水化工事一式 【操作盤室】 構 造:鉄筋コンクリート造平屋建 延べ面積:約50m ² ・耐水化工事一式 ・機械設備工事一式
担当事務所	霞ヶ浦河川事務所
公告日 期限日 開札日	令和2年6月11日 令和2年7月 6日 令和2年7月31日
工期	工事の始期から150日間 (工事着手期限:令和2年9月1日)
落札方式 入札契約方式	一般競争入札(拡大) 総合評価落札方式(施工能力評価Ⅱ型)

工事概要(参考) R1北利根川左岸前川排水施設耐水化工事

本資料は、本工事の概要をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部ではありません。

本工事の詳細な内容に関しては、設計図書及び現場説明書等をご覧ください。

工 事 の 概 要

1. 施工場所 茨城県潮来市あやめ一丁目12-2(発電機室)
茨城県潮来市潮来地先(操作盤室)
2. 工 期 工事の始期から150日間
(工事着手期限:令和2年9月1日)
3. 主な工事内容 本工事は、前川排水施設発電機室及び操作盤室の既設建具等について、防水機能を有する建具等に更新する耐水化工事を行うものである。

【発電機室】

構造:鉄筋コンクリート造平屋建

延べ面積:約110m²

・耐水化工事一式

【操作盤室】

構造:鉄筋コンクリート造平屋建

延べ面積:約50m²

・耐水化工事一式

・機械設備工事一式

既設設備設置現況

