公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職役員数	備考
Ｒ２国道１８号安中地区電線共同溝工事	群馬県安中市	245日間	アスファルト舗装工事	高崎河川国道事務所	高崎河川国道事務所長　福井　貴規	群馬県高崎市栄町6-41	2020/9/10	佐田建設（株）	群馬県前橋市元総社町１－１－７	9070001001420	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	142,252,000	134,640,000	94.65%	－	
Ｒ２国道３５７号塩浜立体海側他橋梁下部工事	千葉県浦安市　～　東京都江戸川区	257日間	一般土木工事	首都国道事務所	首都国道事務所長　小林　達徳	千葉県松戸市竹ヶ花86	2020/9/11	（株）加賀田組	新潟県新潟市中央区万代４丁目５番１５号	1110001001051	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	285,318,000	283,800,000	99.47%	－	
Ｒ２国道１７号新大宮バイパス横断歩道橋上部工事	埼玉県さいたま市	289日間	鋼橋上部工事	大宮国道事務所	大宮国道事務所長　田中　倫英	埼玉県さいたま市北区吉野町1-435	2020/9/14	古河産機システムズ（株）	東京都千代田区丸の内２－２－３	1010001087927	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	228,250,000	208,780,000	91.47%	－	
Ｒ１国道１８号赤沼地区舗装修繕工事	長野県長野市	186日間	アスファルト舗装工事	長野国道事務所	長野国道事務所長　永江　浩一郎	長野県長野市鶴賀字中堰145	2020/9/14	（株）ＮＩＰＰＯ	東京都中央区京橋１－１９－１１	9010001034987	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	175,120,000	163,900,000	93.59%	－	
Ｒ１京浜河川事務所多摩出張所耐震補強工事	東京都稲城市	183日間	建築工事	京浜河川事務所	京浜河川事務所長　澁谷　慎一	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1	2020/9/28	西武建設（株）	埼玉県所沢市くすのき台１－１１－１	3013301006249	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	35,046,000	31,900,000	91.02%	－	