

令和2年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和2年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年2月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

1 - 1 工事名 : R2 東関道前川地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先～茨城県潮来市茂木地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 盛土工 80,000m³
 掘削工 5,000m³
 舗装工 1,000m²
 地盤改良工 1式(固結工 1600 L=7m 100本)
 調整池工 1基
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R2 東関道行方鉾田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県行方市青沼地先～茨城県鉾田市野友地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 16,000m³
 舗装工 2,000m²
 地盤改良工 1式(固結工 1600 L=5m 300本)
 排水構造物工 1式
 工事用道路工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R2国道6号牛久土浦BP牛久地区改良その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県牛久市城中町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 12,000m³
盛土工 12,000m³
ブロック積み工 1式
排水構造物工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R2国道6号牛久土浦BP土浦地区跨道橋他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高崎地先~茨城県土浦市中村西根地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
函渠工 1基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。