公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職役員数	備考
Ｒ１荒川左岸大麻生災害復旧護岸（その２）工事	埼玉県熊谷市	120日間	一般土木工事	荒川上流河川事務所	荒川上流河川事務所長　藤本　雄介	埼玉県川越市新宿町3-12	2020/12/1	関口工業（株）	埼玉県志木市中宗岡１－３－３４	4030001045368	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	214,786,000	214,500,000	99.87%	－	
Ｒ２年国道６号千代田石岡ＢＰ東田中地区踏道橋上部工事	茨城県石岡市	302日間	フレストレスト・コンクリート工事	常陸河川国道事務所	常陸河川国道事務所長　原田　昌直	茨城県水戸市千波町1962-2	2020/12/2	（株）富士ピー・エス	福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８	6290001010204	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	128,260,000	114,389,000	89.19%	－	
Ｒ１大前地区護岸災害復旧工事	群馬県吾妻郡嬬恋村	99日間	一般土木工事	利根川水系砂防事務所	利根川水系砂防事務所長　永田　雅一	群馬県渋川市渋川121-1	2020/12/22	佐田建設（株）	群馬県前橋市元総社町１－１－７	9070001001420	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	299,717,000	277,200,000	92.49%	－	
Ｒ１入間川左岸角泉築堤工事	埼玉県比企郡川島町	97日間	一般土木工事	荒川上流河川事務所	荒川上流河川事務所長　藤本　雄介	埼玉県川越市新宿町3-12	2020/12/24	（株）本間組	新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３	6110001005155	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	317,020,000	285,560,000	90.08%	－	
Ｒ２渋川砂防堰堤他工事	栃木県日光市	94日間	一般土木工事	渡良瀬川河川事務所	渡良瀬川河川事務所長　塚本　一三	栃木県足利市田中町661-3	2020/12/25	東武建設（株）	栃木県日光市大桑町１３８	2060001008480	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	114,092,000	114,070,000	99.98%	－	
Ｒ２松木川一号砂防堰堤改修工事	栃木県日光市	767日間	一般土木工事	渡良瀬川河川事務所	渡良瀬川河川事務所長　塚本　一三	栃木県足利市田中町661-3	2020/12/25	岩澤建設（株）	栃木県足利市久保田町５６４－１	3060001018339	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	298,474,000	298,100,000	99.87%	－	
Ｒ１荒川左岸大間地区自然再生掘削等工事	埼玉県鴻巣市	93日間	一般土木工事	荒川上流河川事務所	荒川上流河川事務所長　藤本　雄介	埼玉県川越市新宿町3-12	2020/12/28	（株）小野組	新潟県胎内市西栄町２－２３	2110001013203	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	127,402,000	114,939,000	90.22%	－	