公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職役員数	備考
R2荒川第二・三調節池整備効果検討業務	埼玉県さいたま市	414日間	土木関係建設コンサルタント業務	荒川調節池工事事務所	荒川調節池工事事務所長　武藤　健治	埼玉県さいたま市桜区田島8-17-1	2021/2/1	（株）建設技術研究所	東京都中央区日本橋浜町３－２１－１	7010001042703	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	44,979,000	44,979,000	100.00%		
富士川地方合同庁舎（仮称）（20）設計その2業務	山梨県南巨摩郡富士川町	664日間	建築関係建設コンサルタント業務	関東地方整備局	関東地方整備局長　土井　弘次	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1	2021/2/4	（株）松田平田設計	東京都港区元赤坂１－５－１７	8010401028152	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	19,393,000	19,360,000	99.83%		
R2J相武国道管内防災検討業務	東京都八王子市	146日間	土木関係建設コンサルタント業務	相武国道事務所	相武国道事務所長　佐藤　重孝	東京都八王子市大和田町4-3-13	2021/2/4	（株）建設技術研究所	東京都中央区日本橋浜町３－２１－１	7010001042703	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	10,329,000	9,999,000	96.81%		
R2（仮称）道の駅こうのす施設等予備設計業務	埼玉県鴻巣市	204日間	土木関係建設コンサルタント業務	大宮国道事務所	大宮国道事務所長　田中　倫英	埼玉県さいたま市北区吉野町1-435	2021/2/8	（株）オリエンタルコンサルタンツ	東京都渋谷区本町３－１２－１	4011001005165	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	19,998,000	19,998,000	100.00%		
R2年度関東MC道路橋の補修・補強箇所における再劣化予防策検	埼玉県さいたま市	168日間	土木関係建設コンサルタント業務	関東道路メンテナンスセンター	関東道路メンテナンスセンター長　荒川　正秋	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-89-1タカラビル2階	2021/2/12	パシフィックコンサルタンツ（株）	東京都千代田区神田錦町３－２２	8013401001509	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	30,965,000	30,965,000	100.00%		
R2鳥・神流川洪水予測システム改良検討業務	群馬県高崎市	133日間	土木関係建設コンサルタント業務	高崎河川国道事務所	高崎河川国道事務所長　福井　貴規	群馬県高崎市栄町6-41	2021/2/17	（株）東京建設コンサルタント	東京都豊島区北大塚１－１５－６	6013301007970	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	22,616,000	22,616,000	100.00%		
涸沼水鳥・湿地センター（観察施設）（20）設計業務	埼玉県さいたま市	307日間	建築関係建設コンサルタント業務	関東地方整備局	関東地方整備局長　土井　弘次	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1	2021/2/24	（株）プレック研究所	東京都千代田区麹町３－７－６	5010001081785	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	15,605,000	15,396,000	98.66%		
R2神流川流域環境施設維持管理検討業務	群馬県藤岡市 ～ 群馬県多野郡神流町	126日間	土木関係建設コンサルタント業務	高崎河川国道事務所	高崎河川国道事務所長　福井　貴規	群馬県高崎市栄町6-41	2021/2/24	（株）オリエンタルコンサルタンツ	東京都渋谷区本町３－１２－１	4011001005165	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	12,133,000	11,957,000	98.55%		
R2国道357号東京湾岸道路環境調査検討（その2）業務	神奈川県横浜市 ～ 神奈川県横須賀市	155日間	土木関係建設コンサルタント業務	横浜国道事務所	横浜国道事務所長　鈴木　祥弘	神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2	2021/2/25	（株）長大	東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４	5010001050435	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	54,989,000	54,989,000	100.00%		
R2荒川調節池BIM／CIM活用支援業務	埼玉県さいたま市	398日間	土木関係建設コンサルタント業務	荒川調節池工事事務所	荒川調節池工事事務所長　武藤　健治	埼玉県さいたま市桜区田島8-17-1	2021/2/26	日本工営（株）	東京都千代田区麹町５－４	2010001016851	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	14,982,000	14,982,000	100.00%		