

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[ 富士川砂防事務所 ]

#### 1 - 1 工事名 : R3釜無川出張所砂防整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡富士見町～山梨県北杜市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 工所用道路補修 3,000m<sup>2</sup>  
法面補修 300m<sup>2</sup>  
砂防設備整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

#### 1 - 2 工事名 : R3白州出張所砂防整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山梨県北杜市～山梨県韮崎市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 工所用道路補修 3,000m<sup>2</sup>  
法面補修 300m<sup>2</sup>  
砂防設備整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3 早川出張所砂防整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南アルプス市芦安芦倉～山梨県南巨摩郡早川町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 工所用道路補修 3,000m<sup>2</sup>  
法面補修 300m<sup>2</sup>  
砂防設備整備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 2 洞ヶ沢第二砂防堰堤改築(1期)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡富士見町
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防堰堤改築 1基  
コンクリート 4,000m<sup>3</sup>  
構造物撤去工 600m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 5 工事名 : R 2 塩島沢第三砂防堰堤外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡早川町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防堰堤 1基  
砂防土工(掘削) 9,000m<sup>3</sup>  
コンクリート 1,000m<sup>3</sup>  
鋼製スリット 1t  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 6 工事名 : R 2 小武川流域砂防施設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県北杜市
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 根固ブロック製作 1000個  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 7 工事名 : R 2 釜無川上流砂防施設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡富士見町～山梨県北杜市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防土工(盛土) 10,000m<sup>3</sup>  
根固めブロック据付 500個  
仮設工 1  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 8 工事名 : R 3 富士川砂防管内CCTV設備更新他工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡富士見町～山梨県南巨摩郡早川町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTVカメラ設備更新 7基  
テレメータ機器整備 8箇所  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 9 工事名 : R 3 黒川第五砂防堰堤工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県北杜市
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防堰堤 1基  
コンクリート 4,500m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 10 工事名 : R 3 白州管内砂防施設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県北杜市～山梨県韮崎市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防堰堤改築 1基  
コンクリート 4,500m<sup>3</sup>  
根固め工 200個  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 3 大武川床固群改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県北杜市
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 床固改築 1 基  
構造物撤去工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 1 2 工事名 : R 3 早川流域砂防施設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡早川町
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防土工(盛土) 5,000 m<sup>3</sup>  
根固めブロック製作・設置 500 個  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 湊沢砂防堰堤工事用道路工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡早川町
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 工事用道路 260 m  
盛土 3,900 m<sup>3</sup>  
掘削 3,000 m<sup>3</sup>  
補強土壁工 510 m<sup>2</sup>  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 公募型指名競争入札

[ 富士川砂防事務所 ]

## 2 - 1 工事名 : R3 春木川崩壊地対策工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡早川町
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 落石防止網工 2,100m<sup>2</sup>  
吹付法砕工 600m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 2 工事名 : R2 大武川工事用道路法面对策工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 山梨県北杜市
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 吹付砕工 950m<sup>2</sup>  
鉄筋挿入 700m  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満

## 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。