
令和３年４月１日

令和３年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和３年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和３年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注
する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があり
ます。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

１．　　一般競争入札
［二瀬ダム管理所］

１－１　　　工事名　：　Ｒ３二瀬ダム放流警報設備更新工事
1） 工事種別　　：　通信設備工事
2） 工事場所　　：　埼玉県秩父市大滝地先～埼玉県秩父市大野原地先
3） 工　　期　　：　約９ヶ月
4） 工事概要　　：　放流警報局装置　５台

　警報装置　５台
　直流電源装置　５台
　空中線装置　５基
　スピーカ　１０台
　サイレン　５台
放流警報局装置設置工　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第１四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工
事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

１－２　　　工事名　：　Ｒ３二瀬ダム土砂搬出災害復旧その１工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県秩父市～埼玉県秩父市
3） 工　　期　　：　約９ヶ月
4） 工事概要　　：　掘削　　　　　約２００，０００ｍ３

土砂等運搬　　約２００，０００ｍ３
整地　　　　　約２００，０００ｍ３
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第１四半期
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。



１－３　　　工事名　：　Ｒ３二瀬ダム土砂搬出災害復旧その２工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県秩父市～埼玉県秩父市
3） 工　　期　　：　約９ヶ月
4） 工事概要　　：　掘削　　　　　約４０，０００ｍ３

土砂等運搬　　約４０，０００ｍ３
整地　　　　　約４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

5） 入札予定時期：　第２四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

１－４　　　工事名　：　Ｒ３二瀬ダム堤体補修工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県秩父市～埼玉県秩父市
3） 工　　期　　：　約７ヶ月
4） 工事概要　　：　橋梁補修工　　　　１式

　せん断補強工　　１式
　断面修復工　　　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第２四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

１－５　　　工事名　：　Ｒ３二瀬ダム土砂搬出等工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県秩父市～埼玉県秩父市
3） 工　　期　　：　約８ヶ月
4） 工事概要　　：　掘削　　　　　約２０，０００ｍ３

土砂等運搬　　約２０，０００ｍ３
整地　　　　　約２０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第２四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

１－６　　　工事名　：　Ｒ３二瀬ダム水位計設置災害復旧工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　埼玉県秩父市～埼玉県秩父市
3） 工　　期　　：　約４ヶ月
4） 工事概要　　：　主水位計設置　　　　１式

副水位計設置　　　　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第３四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。



１－７　　　工事名　：　Ｒ３二瀬ダム主放流ゲート補修工事
1） 工事種別　　：　機械設備工事
2） 工事場所　　：　埼玉県秩父市～埼玉県秩父市
3） 工　　期　　：　約６ヶ月
4） 工事概要　　：　主放流設備予備ゲート塗装　　　１式

水密ゴム交換　　　　　　　　　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第２四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。


