

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 常総国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R3東関道清水地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先  
 3) 工期 : 約13ヶ月  
 4) 工事概要 : 函渠工 6基  
 調整池工 1基  
 地盤改良 1式  
 切土盛土工 40,000m<sup>3</sup>  
 工事用道路工 1式  
 (工事発注規模)  
 15億円から30億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 2 工事名 : R3東関道両宿地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先  
 3) 工期 : 約13ヶ月  
 4) 工事概要 : 調整池工 3基  
 函渠工 1基  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 15億円から30億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 3 工事名 : R3東関道築地地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市築地地先  
 3) 工期 : 約13ヶ月  
 4) 工事概要 : 函渠工 3基  
 調整池工 3基  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3 東関道中根地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先～茨城県行方市中根地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基  
工事用道路工 1,300m  
仮橋工 1式  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3 圏央道利根川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県稲敷郡河内町地先～千葉県香取郡神崎町地先
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 3,500t  
工場塗装工 1式  
架設工 1式  
合成床版工 9,400m<sup>2</sup>  
橋梁附属物工 1式  
(工事発注規模)  
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3 東関道四鹿地区跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 東関道石神地区跨道橋下部その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 東関東道南高岡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池 1基  
排水構造物工 1式  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 東関東道潮来IC橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 東関東道島須地区外跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先～茨城県潮来市茂木地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 東関東道石神地区跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 3 東関道長野江地区外跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先～茨城県鉾田市野友地先
  - 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1 0 基  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 3 東関道水戸神栖線橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
  - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 3 東関道前川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先～茨城県潮来市前川地先
  - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 工場製作工 2 4 4 t  
工場塗装工 1 式  
架設工 1 式  
合成床版工 9 8 0 m<sup>2</sup>  
橋梁附属物工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 5 工事名 : R 3 東関道四鹿地区函渠工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
  - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 函渠工 2 基  
側道工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 東関道石神地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 東関道北高岡地区函渠工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地区
- 3) 工 期 : 約 1 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 東関道北高岡小幡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地区 ~ 茨城県行方市小幡地区
- 3) 工 期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 3 7 0 0 0 m<sup>3</sup>  
切土工 3 3 0 0 0 m<sup>3</sup>  
函渠工 1 基  
地盤改良工 1 式  
機能補償道路 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 3 東関道延方地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 9 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 3 東関東石神地区改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基  
パイプカルバート工 4 基  
盛土工 6 7 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 3 東関東島須地区跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先 ~ 茨城県潮来市清水地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 2 橋  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 3 東関東野友地区外跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先 ~ 茨城県鉾田市野友地先
- 3) 工 期 : 約 1 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 4 橋  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 3 工事名 : R 3 国道 6 号牛久土浦 B P 舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県牛久市遠山町地先 ~ 茨城県牛久市城中町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1 5 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
安全施設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 4 工事名 : R 3 国道 6 号牛久土浦 B P 標識等設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県牛久市遠山町地先～茨城県牛久市城中町地先
  - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 標識工 1 式  
照明工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 5 工事名 : R 3 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県土浦市中村西根地先
  - 3) 工 期 : 約 1 7 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 6 工事名 : R 3 圏央道神崎地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町地先
  - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 7 工事名 : R 3 圏央道浄向川第一橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町～千葉県成田市名木
  - 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 8 工事名 : R 3 圏央道高第一橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 9 工事名 : R 3 圏央道利根川橋下部その 3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3 基  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 0 工事名 : R 3 圏央道高第二橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基  
地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 1 工事名 : R 3 圏央道芝高架橋下部その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。



1 - 3 2 工事名 : R 3 圏央道芝高架橋下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 3 工事名 : R 3 東関道串挽地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市串挽地先
- 3) 工 期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 4 工事名 : R 3 東関道長野江地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先
- 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1 式  
工事用道路工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 5 工事名 : R 3 東関道小高地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市小高地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基  
機能補償道路 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 6 工事名 : R 3 圏央道成田跨線橋外下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 7 工事名 : R 3 東関道古高高架橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市古高地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[ 常総国道事務所 ]

2 - 1 工事名 : R3東関道島須地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地区  
 3) 工期 : 約18ヶ月  
 4) 工事概要 : 函渠工 1基  
 調整池工 1式  
 工事用道路工 300m  
 側道工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3東関道両宿地区改良その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先  
 3) 工期 : 約18ヶ月  
 4) 工事概要 : 函渠工 1基  
 取付道路工 200m  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3東関道両宿地区改良その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事  
 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先  
 3) 工期 : 約18ヶ月  
 4) 工事概要 : 函渠工 2基  
 工事用道路工 600m  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。