

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[利根川ダム統合管理事務所]

1 - 1 工事名 : R3平成大橋電波流速計他設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 群馬県前橋市南町～群馬県前橋市南町
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 観測局装置設置工 1式
 観測装置設置工 1式
 局舎設備工 1式
 既設観測装置撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3利根ダム管内CCTV設備更新工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 群馬県利根郡みなかみ町相俣1493ほか5箇所～群馬県利根郡みなかみ町相俣1493ほか5箇所
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : CCTVカメラ装置(機器) 8台
 CCTVカメラ装置設置工 8台
 配管・配線工 1式
 CCTVカメラ装置撤去工 8台
 配管・配線撤去工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R3 相俣ダム予備発電設備他更新工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 群馬県利根郡みなかみ町相俣1493ほか1箇所～群馬県利根郡
みなかみ町相俣1493ほか1箇所
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 非常用発電設備(機器) 1台
 発電設備設置工 1台
 配管・配線工 1式
 発電設備撤去工 1台
 配管・配線撤去工 1式
 予備発電設備用蓄電池更新 12組
 無停電電源設備用蓄電池更新 180組
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3 利根ダム河川情報設備改良工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 群馬県前橋市元総社町593-1 利根川ダム統合管理事務所～
群馬県前橋市元総社町593-1 利根川ダム統合管理事務所
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 河川情報集中局装置ソフト改良(機器) 1式
 河川情報集中局装置調整工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R3 利根ダム管内総合気象観測設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 群馬県利根郡みなかみ町夜後29 藤原ダム管理支所ほか2箇所
～群馬県利根郡みなかみ町夜後29 藤原ダム管理支所ほか2箇所
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 総合気象監視制御装置(機器) 2台
 総合気象各種観測装置(機器) 3組
 気象観測設備設置工 3箇所
 配管・配線工 3箇所
 気象観測設備撤去工 3箇所
 配管・配線撤去工 3箇所
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 2 利根ダム管内放流警報表示設備更新工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 群馬県利根郡みなかみ町新巻地先ほか3箇所～群馬県利根郡みなかみ町新巻地先ほか3箇所
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 放流警報LED大型表示装置(機器) 2面
放流警報LED簡易表示装置(機器) 2面
放流警報表示設備設置工 4面
放流警報表示設備撤去工 4面
放流警報表示監視制御装置撤去工 1台
光ケーブル敷設工 1400m
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 3 相俣ダム堰堤改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 群馬県利根郡みなかみ町相俣地先～群馬県利根郡みなかみ町相俣地先
- 3) 工期 : 約46ヶ月
- 4) 工事概要 : 仮設備工 1式
堤体掘削工 1式
コンクリート工 1式
グラウト工 1式
修理用ゲート 1式
雑工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 2 蕨原ダム工事用道路整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 群馬県沼田市利根町園原地先～群馬県沼田市利根町園原地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 本工事は、蕨原ダムにおいて堆積土砂の掘削、搬出を行うため工事用道路の整備を行うものである。
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 3 利根ダム管内放流警報設備設置工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 群馬県渋川市赤城町津久田地先ほか6箇所～群馬県渋川市赤城町津久田地先ほか6箇所
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 放流警報局装置(機器) 7局
放流警報警報局装置設置工 7局
配管・配線工 1式
鋼板組立柱設置工 7基
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。