

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[ 相武国道事務所 ]

## 1 - 1 工事名 : R3国道20号道路歩道照明灯設置工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市八幡町地先～東京都八王子市八木町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : デザイン歩道照明灯新設 13基  
配管・配線工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円から5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

## 1 - 2 工事名 : R3相武国道管内交通安全施設整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都相武国道事務所管内～神奈川県相武国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 擁壁工 180m<sup>2</sup>  
歩道舗装 30m<sup>2</sup>  
防護柵 10m  
区画線 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 1 - 3 工事名 : R3国道16号八王子市打越地区函渠補修他工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市打越町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ひび割れ補修 1式  
函渠補強 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3 国道16号瑞穂町二本木電線共同溝その5 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都西多摩郡瑞穂町二本木地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 560m  
電線共同溝 520m  
特殊部 1式  
排水構造物 1式  
舗装工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3 国道20号日野BP(延伸)川辺堀之内地区改良舗装その2 工

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市川辺堀之内地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 500m  
車道舗装 3,000m<sup>2</sup>  
歩道舗装 3,000m<sup>2</sup>  
排水構造物 1式  
擁壁工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3 国道20号八王子南BP館跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : PC類杖ラーメン橋 85m  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 国道20号八王子南BP寺田高架橋下部その6 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚基礎工 3基  
深礎杭 3本  
場所打ち杭 9基  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 国道20号八王子南B P 寺田高架橋下部その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚工 3基  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 国道20号八王子南B P 寺田高架橋下部その4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 1基  
橋脚工 2基  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 国道20号八王子南B P 寺田地区改良その16 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 現場打函渠工 46.5m  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 国道20号八王子南B P 寺田高架橋下部その5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大船町地先～東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚工 2基  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 1 5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市寺田町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : カルバート工 1 4 m  
鋼管杭 3 8 本  
擁壁工 1 1 m  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良その 1 8 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 3 0 , 0 0 0 m 3  
残土処理工 3 0 , 0 0 0 m 3  
法面整形工 3 , 0 0 0 m 2  
橋脚工 2 基  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良その 1 9 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 擁壁工 1 式  
階段工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良その 2 0 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 管渠工 8 3 m  
地盤改良工 1 式  
工事用道路工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P ゆりのき地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 1 式  
擁壁工 1 式  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 国道 2 0 号 B P 改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都日野市川辺堀之内地先 ~ 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 6, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
残土処理工 6, 0 0 0 m<sup>3</sup>  
応急処理工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 殿入高架橋下部その 5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 3 基  
場所打ち杭工 2 2 本  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 殿入高架橋上部その 1 工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先
- 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼桁制作工約 1 0 5 t  
プレビーム桁製作工 5 本  
輸送工 1 式  
架設工 1 式  
床版工 7 1 0 m<sup>2</sup>  
橋面工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 殿入高架橋上部その 2 工事

1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先

3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月

4) 工事概要 : 鋼桁制作工約 8 5 t  
プレビーム桁製作工 4 本  
輸送工 1 式  
架設工 1 式  
床版工 5 6 0 m<sup>2</sup>  
橋面工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 殿入高架橋上部その 3 工事

1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先

3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月

4) 工事概要 : 鋼桁制作工約 8 5 t  
プレビーム桁製作工 4 本  
輸送工 1 式  
架設工 1 式  
床版工 5 6 0 m<sup>2</sup>  
橋面工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 3 国道 2 0 号八王子南 B P 殿入高架橋上部その 4 工事

1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所 : 東京都八王子市館町地先

3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月

4) 工事概要 : 鋼桁制作工約 1 0 5 t  
プレビーム桁製作工 5 本  
輸送工 1 式  
架設工 1 式  
床版工 7 1 0 m<sup>2</sup>  
橋面工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 公募型指名競争入札

[ 相武国道事務所 ]

## 2 - 1 工事名 : R3相武国道管内共同溝維持修繕工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 東京都相武国道事務所管内
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 本体補修工 1式  
 附帯設備補修工 1式  
 清掃工 1式  
 (工事発注規模)  
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 2 工事名 : R3・4国道16号拝島橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都昭島市拝島町地先
- 3) 工期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚補強 4基  
 支承取替 16基  
 落橋防止装置 4基  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 2 - 3 工事名 : R3・4国道16号新浅川橋耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大和田町地先
- 3) 工期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚補強 3基  
 落橋防止装置 4基  
 変位制限装置 6基  
 (工事発注規模)  
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 4 工事名 : R3 国道 20 号大和田橋橋脚根固め工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市大和田町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚基礎根固め工 550 個  
仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 5 工事名 : R3 国道 16 号浅川橋他橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 東京都八王子市元横山町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : ひび割れ補修 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 6 工事名 : R3 国道 20 号第 1 棧道橋他橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県相模原市緑区吉野地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : ひび割れ補修 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 7 工事名 : R3 国道 16 号境川高架橋橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 神奈川県大和市下鶴間地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : ひび割れ補修 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。