

フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）の発注計画について

令和3年7月8日付けで申請受付を公表し、令和3年7月30日付けで参加意思表示に係る確認結果通知書を通知している案件につきまして、下記のとおり発注計画を公表いたします。

1. 案件名：那珂川ブロック（C等級工事）

1-1

- 1) 工事名：R2那珂川左岸柳沢地区外築堤工事
- 2) 落札方式：通常型指名競争入札方式
- 3) 工事種別：一般土木工事
- 4) 工事場所：茨城県ひたちなか市柳沢地先外1箇所
- 5) 工期：約7ヶ月
- 6) 工事概要：【柳沢地区】

築堤延長 L = 320m

盛土工 約 26,000m³

植生工 約 7,560m²

付帯道路工 1式

構造物撤去工 1式

仮設工 1式

【三反田地区】

築堤延長 L = 440m

盛土工 約 19,700m³

構造物撤去工 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円から3億円未満

- 7) 入札予定時期：第2四半期

- 8) その他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1-2

- 1) 工事名：R2那珂川左岸小場地区下流築堤工事
- 2) 落札方式：通常型指名競争入札方式
- 3) 工事種別：一般土木工事
- 4) 工事場所：茨城県常陸大宮市小場地先
- 5) 工期：約7ヶ月
- 6) 工事概要：築堤延長 L = 540m

盛土工 約 94,100m³

植生工 約 17,390m²

付帯道路工 1式

構造物撤去工 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円から3億円未満

7) 入札予定時期 : 第2四半期

8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1-3

1) 工事名 : R2那珂川左岸小場地区上流築堤工事

2) 落札方式 : 通常型指名競争入札方式

3) 工事種別 : 一般土木工事

4) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小場地先

5) 工期 : 約7ヶ月

6) 工事概要 : 築堤延長 L = 400m

盛土工 約 69,700m³

植生工 約 12,880m²

付帯道路工 1式

構造物撤去工 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円から3億円未満

7) 入札予定時期 : 第2四半期

8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1-4

1) 工事名 : R2那珂川左岸上阿野沢地区築堤工事

2) 落札方式 : 通常型指名競争入札方式

3) 工事種別 : 一般土木工事

4) 工事場所 : 茨城県東茨城郡城里町上阿野沢地先

5) 工期 : 約7ヶ月

6) 工事概要 : 築堤延長 L = 465.2m

盛土工 約 13,490m³

植生工 約 10,790m²

付帯道路工 1式

構造物撤去工 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円から2億円未満

7) 入札予定時期 : 第2四半期

8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1-5

1) 工事名 : R2那珂川左岸下阿野沢地区築堤工事

2) 落札方式 : 通常型指名競争入札方式

3) 工事種別 : 一般土木工事

4) 工事場所 : 茨城県東茨城郡城里町下阿野沢地先

5) 工期 : 約7ヶ月

6) 工事概要 : 築堤延長 L = 380m

盛土工 約 23,900m³

植生工 約 7,940m²

付帯道路工 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円から2億円未満

7) 入札予定時期 : 第2四半期

8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。