公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職役員数	備考
Ｒ３国道１８号緊急路面補修工事	長野県長野市	25日間	維持修繕工事	長野国道事務所	長野国道事務所長 永江　浩一郎	長野県長野市鶴賀字中堰145	2021/7/5	大林道路（株）	東京都千代田区神田猿楽町２－８－８	4010601028815	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	50,248,000	50,237,000	99.98%	－	
Ｒ３国道１９号長野市信州新町水内地区道路災害復旧工事	長野県長野市	265日間	一般土木工事	長野国道事務所	長野国道事務所長 永江　浩一郎	長野県長野市鶴賀字中堰145	2021/7/9	（株）小池組	長野県長野市信州新町里穂刈４－１	4100001003830	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	955,064,000	953,700,000	99.86%	－	
Ｒ３谷田川排水機場ポンプ設備修繕工事	群馬県邑楽郡板倉町	349日間	機械設備工事	利根川上流河川事務所	利根川上流河川事務所長　安達　孝実	埼玉県久喜市栗橋北2-19-1	2021/7/16	（株）酉島製作所	大阪府高槻市宮田町１－１－８	9120901011562	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	209,935,000	209,000,000	99.55%	－	
Ｒ３休泊川排水機場ポンプ設備修繕工事	群馬県邑楽郡千代田町	349日間	機械設備工事	利根川上流河川事務所	利根川上流河川事務所長　安達　孝実	埼玉県久喜市栗橋北2-19-1	2021/7/16	（株）荏原製作所	東京都大田区羽田旭町１－１	1010801001748	「随意契約結果及び契約の内容公表」参照	198,462,000	198,000,000	99.77%	－	