

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[富士川砂防事務所]

1 - 1 工事名 : R3 洞ヶ沢第二砂防堰堤改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 長野県諏訪郡富士見町落合地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防堰堤改築 1基
 コンクリート 1,900m³
 構造物撤去工 490m³
 根固めブロック製作・据付 150個
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 2 工事名 : R3 流川・神宮川砂防堰堤改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山梨県北杜市白州町教来石地先～山梨県北杜市白州町鳥原地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防堰堤改築 2基
 コンクリート 1,400m³
 鋼製スリット 29t
 構造物撤去工 30m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 3 工事名 : R3小武川導流堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県韮崎市円野町下円井地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 砂防ソイルセメント 6,000m³
巨石積 500m²
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 4 工事名 : R3稲又工事用道路工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 山梨県南巨摩郡早川町雨畑地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 根固めブロック製作・据付 1000個
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、補正予算による発注工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[富士川砂防事務所]

2 - 1 工事名 : R3中島砂防堰堤改築右岸斜面对策工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
 2) 工事場所 : 山梨県北杜市白州町鳥原地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 法面整形工 1,500m²
 厚ネット工 1,500m²
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、補正予算による発注工事である。

2 - 2 工事名 : R3野呂川第三砂防堰堤改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 山梨県南アルプス市芦安芦倉地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防堰堤改築 1基
 鋼製スリット 70t
 コンクリート 350m³
 構造物撤去工 1,000m³
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円から2億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、補正予算による発注工事である。