

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[江戸川河川事務所]

1-1 工事名 : R2庄和排水機場空調設備改修工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 庄和排水機場 RC-2-2 延べ面積7,269m²
空調設備改修 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1-2 工事名 : R2江戸川左岸今上地先低水護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 矢板護岸 L = 300m
盛土 約10,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-3 工事名 : R2江戸川左岸今上地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市今上地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 高水護岸工 L = 550m
盛土 約33,000m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 2 江戸川右岸花島地先基盤整備外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市花島地先～埼玉県春日部市西宝珠花地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路整備 L = 280m (花島地先)
基盤盛土 約7,800m³
築堤 L = 240m (宝珠花地先)
基盤盛土 約5,000m³
下段盛土 約12,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 5 工事名 : R 2 中川右岸大瀬地先低水護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市大瀬地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 低水護岸 L = 170m
盛土 約3,500m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 6 工事名 : R 2 中川右岸中川三丁目地先堤防整備外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都足立区中川三丁目地先～東京都葛飾区新宿地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 360m (中川三丁目)
盛土 約2,000m³
築堤 L = 160m (新宿地先)
盛土 約1,400m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 7 工事名 : R 2 江戸川左岸東宝珠花地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県野田市東宝珠花地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 600m
盛土 約38,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 8 工事名 : R 2 江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市三輪野山地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 高水護岸工 L = 260m
盛土 約15,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 9 工事名 : R 2 江戸川右岸三郷地先河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県三郷市三郷一丁目地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削 約45,000m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 10 工事名 : R 2 江戸川右岸金杉地先基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路整備 L = 530m(金杉地先)
基盤整備 約15,900m³
地盤改良 約3,700m³
築堤 L = 420m(築比地地先)
下段盛土 約14,200m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 1 1 工事名 : R 2 江戸川管内土砂掘削他工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市高谷新町地先～茨城県猿島郡五霞町山王地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂掘削 約6,800m³
樹木伐採 約3,600m²
浄化施設撤去 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 3 江戸川右岸河原地先高潮堤防整備外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県市川市河原地先～千葉県市川市妙典地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸工 L = 160m (河原地先)
盛土 約10,000m³
護岸工 L = 120m (妙典地先)
盛土 約7,200m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 3 江戸川右岸管内堤防強化関連整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市深井新田地先～埼玉県吉川市鍋小路地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良 V = 45,000m³
土砂運搬 V = 45,000m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 2 江戸川左岸深井新田地先堤防整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県流山市深井新田地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 高水護岸工 L = 280m
盛土 約17,000m³
護岸 約6,600m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 江戸川右岸西関宿地先低水護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市西関宿地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 低水護岸 L = 170 m
盛土 V = 15,000 m³
護岸 A = 4,500 m²
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 江戸川右岸金杉地先堤防整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤整備 L = 530 m (金杉地先)
盛土 約45,000 m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 1 7 工事名 : R 2 江戸川右岸上内川地先基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市上内川地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路整備 L = 660 m
基盤盛土 約10,300 m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 1 8 工事名 : R 3 江戸川右岸下内川地先上段盛土外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市下内川地先 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地地先
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 920 m (下内川地先)
盛土 約110,000 m³
高水敷掘削 約75,600 m³ (築比地地先)
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 3 江戸川右岸鍋小路地先基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市鍋小路地先
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 基盤整備 L = 190 m
盛土 約12,000 m³
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 2 0 工事名 : R 3 中川右岸大瀬地先低水護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市大瀬地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 護岸工 L = 50 m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[江戸川河川事務所]

2-1 工事名 : R2 綾瀬川浮花地区堤防護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市浮塚地先～東京都足立区南花畑3丁目地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 堤防護岸 L = 280m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

2-2 工事名 : R2 中川右岸六ツ木三丁目地先堤防整備外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 東京都足立区六ツ木地先～埼玉県八潮市大瀬地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 140m(六ツ木地先)
盛土 約4,000m³
築堤 L = 210m(大瀬地先)
盛土 約9,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

2-3 工事名 : R2 江戸川右岸上内川地先上段盛土外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市上内川地先～埼玉県草加市中根地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 460m(上内川地先)
盛土 約28,500m³
堤防護岸 L = 50m(中根地先)
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

- 2 - 4 工事名 : R 2 綾瀬川大曾根地先堤防護岸工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市大曾根地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 特殊堤護岸 L = 170m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
- 2 - 5 工事名 : R 3 運河出張所排水設備改修工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県流山市西深井836
 - 3) 工期 : 約4ヶ月
 - 4) 工事概要 : 運河出張所 RC-2 延べ面積626m²
排水設備改修 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
- 2 - 6 工事名 : R 3 江戸川上流出張所外壁改修工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県春日部市西金野井886
 - 3) 工期 : 約4ヶ月
 - 4) 工事概要 : 江戸川上流出張所 RC-1 延べ面積281m²
外壁改修 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
- 2 - 7 工事名 : R 3 宮崎宿舎給排水設備改修その他工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県野田市宮崎134
 - 3) 工期 : 約4ヶ月
 - 4) 工事概要 : 宮崎宿舎 RC-3 延べ面積418m²
給排水設備改修、内装改修 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。