

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[北首都国道事務所]

#### 1-1 工事名 : R4圏央道三坂新田高架橋上部その1工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市三坂新田町地先～茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長：273m  
橋面積：2,785m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量：500t  
(工事発注規模)  
10億円から20億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

#### 1-2 工事名 : R4圏央道三坂新田高架橋上部その2工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市三坂新田町地先～茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長：288m  
橋面積：2,938m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量：529t  
(工事発注規模)  
10億円から20億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 4 圏央道三坂新田高架橋上部その3 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市三坂新田町地先～茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長: 280m  
橋面積: 2,856m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量: 526t  
(工事発注規模)  
10億円から20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 4 圏央道上蛇高架橋上部その1 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町
- 3) 工期 : 約22ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長: 287m  
橋面積: 2,927m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量: 578t  
(工事発注規模)  
10億円から20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 4 圏央道上蛇高架橋上部その2 工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町
- 3) 工期 : 約22ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長: 293m  
橋面積: 3,108m<sup>2</sup>  
鋼橋鋼材重量: 544t  
(工事発注規模)  
10億円から20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その1 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町田島
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m<sup>3</sup>  
路盤工 約10000m<sup>3</sup>  
道路排水工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その2 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約10000m<sup>3</sup>  
深層改良 約100本  
中層改良 約5000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その3 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼
  - 3) 工期 : 約10ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m<sup>3</sup>  
サンドマット 約3000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R3 国道4号東埼玉道路松伏春日部地区改良その6 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町田島 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
  - 3) 工期 : 約7ヶ月
  - 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m<sup>3</sup>  
路盤工 約10000m<sup>3</sup>  
道路排水工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 0 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏春日部地区改良その 7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼 ~ 埼玉県春日部市赤崎
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 2 0 0 0 m<sup>3</sup>  
サンドマット 約 3 0 0 0 m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 1 工事名 : R 4・5 国道 2 9 8 号北首都国道事務所管内道路清掃作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県和光市新倉地先 ~ 埼玉県三郷市高州地先
- 3) 工 期 : 約 2 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 各施設清掃  
車道路面 1 , 4 5 4 k m  
歩道 3 0 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
中央帯 3 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
歩道橋 2 6 , 3 4 2 m<sup>2</sup>  
排水管渠 2 4 , 0 0 0 m  
側溝 1 , 4 0 0 m  
集水ます 4 , 8 0 0 個  
橋梁伸縮装置 3 0 0 m  
橋梁排水管 7 0 0 m  
応急作業 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 4・5 国道 2 9 8 号川口・草加地区緑地管理工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県川口市大字西新井宿 ~ 埼玉県草加市旭町 1 丁目
- 3) 工 期 : 約 2 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 高木・中木剪定 1 , 8 0 0 本  
寄植剪定 8 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
抜根除草 8 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
機械除草 5 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
応急処理工 1 式  
街路樹診断 5 0 本  
(工事発注規模)  
1 億円から 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 4 ・ 5 国道 2 9 8 号三郷地区緑地管理工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県三郷市大字花和田～埼玉県三郷市高洲4丁目
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 : 高木・中木剪定 1,700本  
寄植剪定 80,000m<sup>2</sup>  
抜根除草 80,000m<sup>2</sup>  
機械除草 50,000m<sup>2</sup>  
応急処理工 1式  
街路樹診断 50本  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 4 圏央道大生郷新田橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市大生郷地先～茨城県常総市大生郷地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長: 46m  
橋面積: 525m<sup>2</sup>  
PC単純ポステンコンポ橋  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 4 圏央道環境整備他その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県久喜市北青柳地先～茨城県つくば市高須賀地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路巡回工 一式  
路体盛土工 一式  
防草対策工 一式  
舗装工 一式  
(工事発注規模)  
3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 1 - 1 6 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路環境整備工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 埼玉県八潮市八條地先 ~ 埼玉県春日部市水角地先
  - 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道路巡回工 5 2 回  
応急処理工 1 式  
土砂運搬工 約 1 0 , 0 0 0 m<sup>3</sup>  
防草対策工 約 3 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
道路除草工 約 4 0 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円から 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。