

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[利根川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 4 北千葉管内維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市布佐～千葉県流山市駒木
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 堤防除草工 約75万m²
 堤防養生工 1000m²
 雑工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 2 工事名 : R 3 利根川左岸石津築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県神栖市石津地先～茨城県神栖市石津地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤工事 L = 140m
 水路工 L = 110m
 土砂改良工 20,000m³
 (工事発注規模)
 3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3 利根川右岸垣根排水樋管新設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 千葉県銚子市垣根地先～千葉県銚子市垣根地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
 築堤 L = 50m
 (工事発注規模)
 3億円から4億5,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 3 利根川右岸境川排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市境川地先～千葉県銚子市境川地先
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 50m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 3 利根川左岸仲新田排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部地先～茨城県神栖市矢田部地先
 - 3) 工期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 90m
(工事発注規模)
3億円から4億5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 3 利根川下流河口部浚渫工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市波崎地先～千葉県銚子市中央町地先
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道浚渫 V = 25,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 4 取手管内維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市布佐～茨城県取手市新町
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防除草工 260万m²
堤防養生工 1000m²
雑工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 4 竜ヶ崎管内維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県稲敷郡河内町～茨城県龍ヶ崎市川原代町
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防除草工 約240万m²
堤防養生工 1000m²
雑工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 4 佐原管内維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取市大倉～千葉県香取郡神崎町
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防除草工 約445万m²
堤防養生工 1000m²
雑工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 1 - 10 工事名 : R 4 小見川管内維持工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡東庄町東今泉～千葉県香取市大倉
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤防除草工 約262万m²
堤防養生工 1000m²
雑工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。

- 1 - 11 工事名 : R 3 利根川下流河口部浚渫その2工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市波崎地先～千葉県銚子市中央地先
 - 3) 工期 : 約11ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道浚渫 V = 25,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 利根川左岸川尻自然再生工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部地先～茨城県神栖市矢田部地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 自然再生工事 1式
掘削工 52,300m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。