
令和４年１月６日

令和３年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和３年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表
します。
　なお、ここに記載する内容は、令和４年１月６日現在の見通しであるため、実際に発注
する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があり
ます。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時
点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

１．　　一般競争入札
［横浜国道事務所］

１－１　　　工事名　：　Ｒ３横浜駅前共同溝補修工事
1） 工事種別　　：　維持修繕工事
2） 工事場所　　：　神奈川県横浜市西区高島町地先
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　共同溝補修工

　止水工Ｌ＝８０ｍ
　コンクリート剥離補修　２７０ｍ２
　付属物補修工　１式
　殻運搬処理　１式
　仮設工　　　１式　
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

１－２　　　工事名　：　Ｒ３国道１６号環境対策外工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　神奈川県横浜市旭区今宿地先
3） 工　　期　　：　約１０ヶ月
4） 工事概要　　：　延長　Ｌ＝２２０ｍ

遮音壁設置工　Ｌ＝２２０ｍ
仮設工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。



１－３　　　工事名　：　Ｒ４・５横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事
1） 工事種別　　：　造園工事
2） 工事場所　　：　神奈川県小田原出張所管内、厚木出張所管内、湘南出張所管内
3） 工　　期　　：　約２２ヶ月
4） 工事概要　　：　植栽維持工　一式

応急処理工　一式
架設工　一式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第１四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

１－４　　　工事名　：　Ｒ４・５横浜国道事務所管内道路清掃作業
1） 工事種別　　：　維持修繕工事
2） 工事場所　　：　神奈川県横浜国道事務所管内
3） 工　　期　　：　約２４ヶ月
4） 工事概要　　：　路面清掃工　１式

塵埃処分工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

１－５　　　工事名　：　Ｒ３国道１号外環境対策工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　神奈川県横浜市戸塚区戸塚町～神奈川県厚木市妻田南
3） 工　　期　　：　約１２ヶ月
4） 工事概要　　：　延長　Ｌ＝２００ｍ

遮音壁設置工　Ｌ＝２００ｍ
仮設工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

5） 入札予定時期：　第４四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

１－６　　　工事名　：　Ｒ４国道３５７号川崎市東扇島排水設置工事
1） 工事種別　　：　一般土木工事
2） 工事場所　　：　神奈川県川崎市川崎区東扇島地先
3） 工　　期　　：　約８ヶ月
4） 工事概要　　：　掘削工　１式

排水管敷設工（φ１０００）Ｌ＝４１０ｍ
仮設工　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第１四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。



１－７　　　工事名　：　Ｒ４国道１号小田原市国府津地先越波対策工事
1） 工事種別　　：　維持修繕工事
2） 工事場所　　：　神奈川県小田原市国府津地先
3） 工　　期　　：　約７ヶ月
4） 工事概要　　：　基礎工　Ｌ＝１００ｍ

表法被覆工　Ｌ＝２００ｍ
波返工　Ｌ＝２００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

5） 入札予定時期：　第１四半期
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、新年度予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。


